 Domes ēkas pirmā stāva foajē pārbūve
Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2010/31

IEPIRKUMA SPECIFIKĀCIJA

	Nr.p.k.
	Darbu un materiālu nosaukums
	Mērv.
	Daudzums

	1
	Durvju bloku demontāža
	m2
	16

	2
	Stiklotu starpsienu demontāža
	m2
	57,2

	3
	Reģipsa starpsienu uz metāla karkasa nojaukšana
	m2
	27,2

	4
	Reģipsa sienu apšuvuma uz metāla karkasa nojaukšana
	m2
	69,8

	5*
	Piekārto griestu nojaukšana*
	m2
	160,6

	6
	Linoleja grīdu seguma nojaukšana
	m2
	50

	7
	Flīžu grīdu nojaukšana
	m2
	136,8

	8
	Sienu flīžu nokalšana
	m2
	51,6

	9
	Starpsienu ierīkošana ar metāla karkasu apdarinātu ar reģipsu divās kārtās no abām pusēm un minerālvates pildījumu b=100 mm
	m2
	26,6

	
	1) metāla karkasa stieņi
	t.m.
	88

	
	2) minerālvate b=70 mm IL-610
	m2
	27

	
	3) reģips
	m2
	114

	
	4) skrūves reģipsam
	kg
	3,2

	10
	Durvju ailu aizmūrēšana ārējā sienā ar ķieģeļu izšuvošanu
	m3
	0,25

	
	1) „Lodes”  ķieģeļi
	gab
	75

	
	2) cementa java M50
	m3
	0,1

	11
	Loga bloka montāža
	m2
	2,0

	
	1) PVC logu bloks
	m2
	2,0

	
	2) PVC palodze
	t.m.
	2,1

	
	3) ārējā skārda palodze
	t.m.
	2,1

	
	4) „Makrofleks” 0,5 l baloni
	gab
	1

	12
	Durvju bloku montāža
	m2
	9

	
	1) alumīnija durvju bloks rāmi ar virsgaismojumu un slēdzeni
	m2
	3

	
	2) durvju bloki ar cēlkoka finierējumu un slēdzeni**
	m2
	6

	
	3) makrofleks 0,5 l baloni
	gab
	5

	13
	Durvju ailu malu apmešana
	m2
	4

	
	1) betonkontakts
	kg
	3

	
	2) sausais apmetums
	kg
	50

	14
	Esošo nelīdzeno sienu apmešana
	m2
	82

	
	1) betonkontakts
	kg
	15

	
	2) sausais apmetums
	kg
	800

	15
	Reģipsa piekārto griestu ierīkošana
	m2
	46

	
	1) reģips
	m2
	50

	
	2) metāla karkasa stieņi
	t.m.
	152

	
	3) skrūves reģipsam
	kg
	3,2

	16
	Metāla profilu piekārto griestu atjaunošana pēc elektromontāžas darbiem
	m2
	115

	
	1) skrūves
	kg
	23

	17
	Betona grīdu virsmu izlīdzināšana līdz 40 mm biezumā
	m2
	136,8

	
	1) betonkontakts
	kg
	25

	
	2) pašizlīdzinošais maisījums
	kg
	1200

	18
	Stiklotu starpsienu ar bīdāmām durvīm montāža**
	m2
	24

	
	1) stiklota starpsiena alumīnija profilos atbīdāmām durvīm un ar riekstkoka apdari un spoguļiem
	kompl
	1

	19
	Grīdu iesegšana ar linoleju
	m2
	46

	
	1) linolejs „Optima  Terkett” **
	m2
	50,1

	
	2) aukla**
	t.m.
	50


	
	3) linoleja līme
	kg
	11,5

	20
	Koka grīdlīstu pielikšana
	t.m.
	23

	
	1) cēlkoka grīdlīstes
	t.m.
	25

	
	2) skrūves ar dībeļiem
	gab
	50

	21
	Grīdu ieklāšana ar dekoratīviem akmeņiem
	m2
	2

	
	1) dolomīta akmeņi smilšu tonī
	m3
	0,6

	22
	Grīdu ieklāšana ar akmens flīzēm
	m2
	136,8

	
	1) akmens flīzes 60 x 60 x 1 cm **
	m2
	140

	
	2) flīžu līme elastīgā
	m3
	2,8

	23
	Griestu krāsošana eļļas krāsā (metāla profilu griesti)
	kg
	1400

	
	1) eļļas krāsa - pusmatēta
	kg
	42

	24
	Reģipsa piekārto griestu krāsošana
	m2
	48

	
	1) emulsijas krāsa
	kg
	21,6

	
	2) špakteļmasa
	m2
	41

	25
	Sienu krāsošana
	m2
	150,7

	
	1) emulsijas krāsa ar projekta 17 lpp norādītiem toņiem
	kg
	60,3

	
	2) špakteļmasa
	kg
	121

	26
	Būvgružu izvešana
	m3
	18

	
	
	
	

	
	Santehniskie darbi
	
	

	27
	Radiatoru demontāža
	gab
	3

	28
	Apkures cauruļu demontāža
	t.m.
	19

	29
	Rievu kalšana ķieģeļu sienā apkures caurulēm
	t.m.
	17

	30
	Cauruļu montāža apkurei
	t.m.
	17

	
	1) kapara caurules d= 15 – 20 mm
	t.m.
	18

	
	2) veidgabali d= 15 – 20 mm
	gab
	16

	
	3) lodīšu krāni d= 15 mm
	gab
	4

	31
	Apkures radiatoru montāža un pievienošana caruļvadiem
	gab
	2

	
	1) radiatori „DELONGHI” 22 .tips 1800 x 300 x 108
	gab
	2

	
	2) ventilis ar termostatu
	gab
	2

	32
	Lokano ventilācijas gaisa vadu montāža
	m2
	12,6

	
	1) alumīnija lokanais gaisa vads d=160 mm
	t.m.
	21

	33
	Pieplūdes un nosūces gaisa plafonu montāža piekārtos reģipsa griestos
	gab
	12

	
	1) pieplūdes un nosūces gaisa plafoni ar montāžas gredzenu d=160 mm
	gab
	12

	
	
	
	

	
	Elektromontāžas darbi
	
	

	34
	Gaismekļu demontāža
	gab
	25

	35
	Slēdžu un kontaktu demontāža
	gab
	9

	36
	Elektr. Sadaļu demontāža
	gab
	2

	37
	Vadu un kabeļu montāža
	t.m.
	400

	
	1) kabelis NYM 3x1,5
	t.m.
	315

	
	2) kabelis NYM 3 x 2,5
	t.m.
	105

	38
	Slēdžu un kontaktu montāža**
	gab
	19

	
	1) z/a kontaktu bloks 4-polīgs ar zemējumu un dekoratīvo rāmīti
	gab
	4

	
	2) z/a rozešu bloks 2-polīgs ar zemējumu un dekoratīvo rāmīti
	gab
	2

	
	3) rozešu bloks z/a 4-polīgs ar zemējumu
	gab
	3

	
	4) slēdzis ar rāmīti z/a
	gab
	4

	
	5) slēdzis 2P ar rāmīti z/a
	gab
	4

	
	6) slēdzis 1P /a
	gab
	1

	
	7) slēdzis 2P    /a
	gab
	1

	39
	Nozarkārbu montāža z/a
	gab
	35

	
	1) nozarkārbas z/a
	gab
	35

	40
	Elektro sadales montāža
	gab
	1

	
	1) automāts 3 B 16A
	gab
	1

	
	2) automāts 1B 6 a
	gab
	2

	
	3) automāts 1c 16 a
	gab
	1

	
	4) automāts 1C6A
	gab
	1

	
	5) automāts 3B25
	gab
	2

	
	6) automāts 3B 16
	gab
	1

	
	7) vadības poga
	gab
	2

	
	8) magnētiskie kontaktori
	gab
	5

	
	9) vadības releji
	gab
	5

	
	10) režīmu indikatori
	gab
	2

	
	11) pārsprieguma aizsardzība
	gab
	4

	
	12) ventilācijas kontaktos
	gab
	1

	
	13) sadale z/a 72 mod. BF-U-3/72-C
	gab
	1

	41
	Foto releja sadales montāža 3 moduļu
	gab
	1

	
	1) foto relejs ABB TW-1
	kompl
	1

	42
	Gaismekļu montāža kvēlspuldžu
	gab
	7

	
	1) spuldze ekonomiskā 18W E 27
	gab
	7

	43
	D/g gaismekļu montāža
	gab
	35

	
	1) gaismeklis 13-200K-4039 E 900 x 900 4 x 39W**
	gab
	3

	
	2) spuldze d/g 39W840T5 – HQ L=84g
	gab
	12

	
	3) gaismeklis 13-200K – 4024E 600 x 600 4x24W**
	gab
	8

	
	4) spuldze d/g 24W 840T5 – HQ L=549
	gab
	32

	
	5) gaismeklis 4164408 VISPA 1x 18W 2610**
	gab
	24

	
	6) ekonomiskā spuldze 18W 840 2610 OSRAM
	gab
	24

	44
	Prožektora montāža
	gab
	1

	
	1) telpas prožektors 100W
	gab
	1

	45
	Kabeļu kanāla montāža
	t.m.
	2

	
	1) kabeļu kanāls 1,5 x 80
	t.m.
	2

	46
	Gofrētās caurules montāža
	t.m.
	40

	
	1) gofrētā caurule d= 20 mm
	t.m.
	42

	47
	Automātu montāža sadalē
	t.m.
	10

	48
	Avārijas gaismekļa montāža
	gab
	2

	
	1) avārijas izejas gaismeklis
	gab
	2

	49
	Nišas izkalšana ķieģeļu sienā elektro sadalei
	m2
	0,8

	50
	Izdevumi, kas saistīti ar remontzonas norobežošanu
	kompl
	1

	51
	Izpilddokumentācijas sagatavošana
	kompl
	1

	
	
	
	

	 
	Celtniecības, santehnikas un elektromontāžas darbi kopā:
	 

	 
	___% instrumentu amortizācija
	 
	 

	 
	___% transporta izdevumi
	 
	 

	 
	5% neparedzētie izdevumi
	 
	 

	 
	___% virsizdevumi
	 
	 

	 
	24,09% sociālais nodoklis
	 
	 

	 
	21% PVN
	 
	 

	 
	PAVISAM KOPĀ:
	 
	 


ĪPAŠIE NOSACĪJUMI

* esošie piekārtie griesti izveidoti no anodētā alumīnija špuntētiem dēlīšiem ar 70 mm platumu, demontējami atzāģējot ar flex malu no sienas. Demontāžas laikā ievērot nosacījumu, ka saskaņā ar iepirkuma specifikācijas 16.punktu šie griesti tiek atjaunoti ar demontēto materiālu paslēpjot esošos kabeļus zem griestiem, veicot bijušo stiprinājumu vietu špaktelēšanu un pierīvēšanu.
** Iepirkuma specifikācijas punktos 12.2., 18., 19.1., 19.2.,22.1., 38., 43.1., 43.3., 43.5. minētiem materiāliem jāatbilst SIA I Studija izstrādātā interjera projekta materiāliem (projekts pielikumā) un materiālu specifikācijai.

MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA 

(detalizēts apraksts daudzums)
	
	Materiāls 
	Daudzums 
	Detalizēts apraksts

	1
	Linolejs 
	60 m2
	Linolejs TARKET Optima Sommer 42821 IQ kvalitātes homogēns grīdas segums, pārklāts ar poliuretānu. Seguma sastāvā ne mazāk kā 53% tīra PVC. Ruļļa platums 2 m, kopējais biezums NE 428 2,00 mm virsmas aizsardzība, seguma struktūra – pārklāta ar PUR, nostiprināta struktūra. Nodilumizturība – NE 660-1 grupa P:<0,15 mm NE 660-2 grupa P:<4,00 mm3
Krāsu noturība  - NE ISO 105-B)2 >. Laba izturība pret ķīmisko vielu iedarbību. Speciālā apstrāde pret sēnīšu un baktēriju rašanos.
Klasifikācija – sabiedriskās telpās – 34.klase. Aukla (linoleja šuvēm).

	2
	Flīzes 
	123,30 m2

Telpām foajē Nr.17 un Nr. 32
	REFIN FABULA 60 x 60 RT (Avorio) flīžu biezums 1 cm.

1.šķira, retificētas.

60x60 cm, akmens masa, sertificētas pēc starptautiskajiem standartiem UNI NE ISO 10545, DIN 51130 un ASTM C 1028.

Flīžu  slīdamības koeficients R9.

Flīžu slodzes nodiluma līmenis mazāks kā 175 mm3

	
	
	15,35 m2
Kāpņu laukumiem visiem stāviem
	

	
	
	KOPĀ:

138,65 m2
	

	3
	Elektroinstalācija 
	

	
	Gaismeklis  
	3 gab
	13-200K -4039E surface fitting 900 x 900mm  h= 55 mm 4 x 39W; G5. Anodētā alumīnija korpuss  ar matētu pienbaltu  (polikarbonāta) aizsargstiklu
Spuldze d.g. 39W 840 T5 - -HQ

L= 849 mm GS NARVA

	
	Gaismeklis  
	8 gab
	13-200K – 4024E  E surface fitting 600 x 600 mm h=55 mm 4 x 24W; GS Anodētā alumīnija korpuss  ar matētu pienbaltu  (polikarbonāta) aizsargstiklu
Spuldze d.g. 24W 840 T5-HQ L= 549 mm G5 NARVA

	
	Gaismeklis 
	24 gab
	416408 VISPA Bra bēša 160 x 162 mm h=42 mm 1 x 18W 2G10 TC-F ESE Metāla korpuss ar matētu pienbaltu stiklu
Spuldze ekon. 18W 840 2G10 Osram

	4
	Rozetes 
	

	
	
	1 gab
	20 EUC Rozete ar „0” savanna/ ziloņkaula SOLO

	
	
	1 gab
	1786-82 Taustiņš savanna/ziloņkaula SOLO

	
	
	2 gab
	1721 – 182 Rāmis 1-V savanna/ziloņkaula  FUTURE

	
	
	1 gab
	2000/1US slēdzis mehāniskais

	5
	Durvis
	3 gab
	2,1 x 0,9 m masīva cēlkoka  finierējumu (riekstkoks) ar horizontālo šķiedru virzienu, slēdzene un rokturis no cinkota alumīnija sakausējuma, hromēta, matēta.




· Lūdzam pievērts uzmanību Dokumentu noformējuma punktam 8.

PRASĪBAS PRETENDENTIEM UN DOKUMENTU NOFORMĒJUMS
1. Pretendents iesniedz pieteikumu iepirkuma procedūrai „Domes ēkas pirmā stāva foajē pārbūve”, atbilstoši pieteikuma obligātai formai (pielikums Nr.1.).

2. Piedāvājums jāiesniedz par visu iepirkuma specifikācijā minēto darbu apjomu. Finanšu piedāvājumam jāatbilst 19.12.2007. MK noteikumu Nr.1014 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” prasībām. 

3. Jāiesniedz LR Uzņēmuma reģistrācijas apliecības kopija. 

4. Pretendenta apliecinājums, ka tam nav nodokļu parādu un tas neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, nav maksātnespējas vai bankrota, atbilstoši obligātai piedāvājuma formai (pielikums Nr.2.).

5. Pretendentam ir vismaz 5 gadu pieredze būvniecībā un līdzīgu darbu veikšanā. Pretendenta pieredzi apliecina Būvkomersanta reģistrācijas apliecības izdošanas datums, vai iepriekš izdotās licences. Par līdzīgiem darbiem tiek uzskatīti apdares darbi ar  koptāmi vismaz 70% no Pretendenta piedāvājuma tāmes (vismaz divos objektos). Par šiem objektiem ir jāpievieno atsauksmes. Pretendents aizpilda obligātā piedāvājuma formu Nr.3. 

6. Piedāvājumam jābūt izteiktam latos bez PVN atsevišķi norādot piedāvājuma cenu ar PVN.

7. Būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija. Speciālistu sertifikāti par tiesībām veikt vispārceltniecības darbus un ūdensapgādes darbus.

8. Pretendenta apliecinājumu par pielietoto materiālu atbilstību interjera projektam vai/un dokumenti, kuri apliecina piedāvāto līdzvērtīgo materiālu atbilstību interjera projektam, t.sk. pēc saviem funkcionāliem parametriem, izmēriem, krāsas, izgatavošanas materiāla, apstrādes tehnoloģijas (piemēram anodēšana, bet ne krāsošana. Piedāvājumi, kuriem netiks pievienoti šādi apliecinājuma dokumenti vai piedāvājumi neatbildīs iepirkuma specifikācijas īpašiem nosacījumiem tiks noraidīts.
9. Piedāvājums jāiesniedz aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē divos eksemplāros (viens oriģināls un viena kopija). Visiem iesniegtajiem materiāliem jābūt cauršūtiem ar sanumurētām lappusēm. Piedāvājumu paraksta uzņēmuma vadītājs vai tā pilnvarota persona, piedāvājumam pievienojot pilnvaru.

10. Darbu izpildei nedrīkst piesaistīt apakšuzņēmējus.

11. Ja Pretendenta piedāvājums neatbildīs augstāk minētajām prasībām, vai netiks iesniegti cauršūti (ar diegu) pieprasītie dokumenti - tas tiks noraidīts.

12. Izvēloties atbilstošāko Izpildītāju, ar kuru tiks slēgts līgums, tiks noraidīti to Pretendentu piedāvājumi, par kuriem Pasūtītājam ir šaubas par piegādātāja spēju nodrošināt konkrēta līguma izpildi, t.i. tiks noraidīti to Pretendentu piedāvājumi, kuriem:

· pēdējo piecu gadu laikā Salaspils novada dome ieturējusi līgumsodu, sakarā ar līguma nosacījumu pārkāpumiem;

· pēdējo piecu gadu laikā Salaspils novada dome lauza līgumus pēc izpildītāja pieprasījuma;

· pēdējo piecu gadu laikā Pretendents nav pildījis savas garantijas saistības, kuras tika izsniegtas sakarā ar Salaspils novada domes iepirkumiem.

13. Noslēdzot līgumu var tikt izmaksāts avansa maksājums 20% no koptāmes summas.

14. No piedāvājumiem, kuri atbilst visām izvirzītajām prasībām, tiks izvēlēts piedāvājums ar zemāko cenu.

15. Piedāvājumi iesniedzami Salaspils novada domes 310.kabinetā, domes darba laikā, Līvzemes ielā 8., Salaspilī. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 2010.gada 30.jūnijs plkst. 10.00.
16. Darbu veikšanas termiņš  2 (divi) mēneši no  būvatļaujas saņemšanas. Būvatļaujas saņemšanas termiņš 10 dienas no līguma noslēgšanas.
Atbildīgā persona Andrejs Jaunkalns t: 29472494

Pielikums Nr.1

Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā
Domes ēkas pirmā stāva foajē pārbūve
 (identifikācijas Nr. SND 2010/31)

Iepazinušies  ar  iepirkuma procedūras „Domes ēkas pirmā stāva foajē pārbūve” (identifikācijas Nr. SND 2010/31), prasībām un pieņemot visus tā noteikumus, es, šī pieteikuma beigās parakstījies, apstiprinu, ka piekrītu iepirkuma procedūras noteikumiem, un piedāvāju veikt domes ēkas pirmā stāva foajē remontu un apkalpošanas centra ierīkošanu, saskaņā ar iepirkuma specifikāciju un tam pievienotā līguma noteikumiem, par kopējo summu:
	LVL bez 21% PVN 

(summa cipariem un vārdiem)
	21 %  PVN 

(summa cipariem un vārdiem)
	LVL, ieskaitot 21 % PVN 

(summa cipariem un vārdiem)

	
	
	

	Pretendenta nosaukums
	

	Vienotais reģistrācijas numurs
	

	Juridiskā adrese
	

	Biroja adrese
	

	Kontaktpersona
	

	Tālruņa numurs
	

	Faksa numurs
	

	E-pasta adrese
	


Apliecinām, ka izpildot darbus, tiks ievēroti Pasūtītāja pārstāvju norādījumi.

Apliecinām, ka darbu izpildes apstākļi un apjoms ir skaidrs un ka to var realizēt, nepārkāpjot normatīvo aktu prasības un publiskos ierobežojumus, atbilstoši pievienotā Līguma noteikumiem un tehniskai specifikācijai.

Ar šo mēs uzņemamies pilnu atbildību par iesniegto piedāvājumu, tajā ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību iepirkuma procedūras Nolikuma prasībām. Visas iesniegtās dokumentu kopijas atbilst oriģinālam, sniegtā informācija un dati ir patiesi.
Apliecinām, ka darbi tiks veikti ne ilgāk kā 2 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
Piedāvājums dalībai iepirkuma procedūrā sastāv no __________ lpp.

Vārds, Uzvārds

_____________________________________

Ieņemamais amats

_____________________________________

Paraksts


_____________________________________

Datums


__________

_________________

Pilnvarotā persona:

____________________________________________________



(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)

Pielikums Nr.2

Pretendenta apliecinājums 

Pretendenta nosaukums

Pretendenta reģistrācijas numurs

Pretendenta juridiskā adrese

Pretendenta pilnvarotā persona šajā iepirkumā

Pilnvarojuma pamats

Ar savu parakstu apliecinu, ka

1) pretendenta saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta; 

2) likumā noteiktajā kārtībā pēdējo triju gadu laikā no piedāvājumu atvēršanas brīža nav konstatēti pretendenta profesionālās darbības pārkāpumi;  

3) uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39. panta pirmās daļas 1. punkta nosacījumi;

4) visas piedāvājumā sniegtās ziņas par pretendentu ir patiesas.

Pretendenta pilnvarotās personas paraksts

Pretendenta pilnvarotās personas paraksta atšifrējums

Pretendenta pilnvarotās personas amats

Datums

Pielikums Nr.3

Pretendenta veikto būvdarbu saraksts

	Nr.p.k.
	Objekta nosaukums un darba veids, veikšanas gads,
	Būvdarbu kopējais apjoms (LVL)
	Pasūtītājs (juridiskā adrese, kontakttālrunis)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Pielikums Nr.4.

Līgums (projekts)

Salaspils





2010.gada ____________

Salaspils novada dome, tās izpilddirektora Andreja JAUNKALNA personā, kas darbojas saskaņā ar domes Nolikumu, turpmāk saukts “Pasūtītājs” no vienas puses un ___________________, kuru pārstāv __________________________,  kas darbojas pamatojoties uz Sabiedrības Statūtiem, turpmāk saukts “Izpildītājs”, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti Puse, Puses, ņemot vērā iepirkuma procedūras, iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2010/31 rezultātus, noslēdz šāda satura līgumu:

LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI

1.Līguma priekšmets


Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs par samaksu, ar saviem  darbarīkiem, ierīcēm, darbaspēku un materiāliem apņemas veikt domes ēkas pirmā stāva foajē pārbūvi, saskaņā ar iepirkuma specifikāciju (pielikums Nr.______.).

2.Līgumcena un samaksas kārtība.

2.1.Kopējā līguma summa sastāda Ls _________+ PVN 21%  Ls ___________ = kopējā summa Ls _________________  (_______________________), saskaņā ar tāmēm Nr. ______________________  (pielikums Nr.2).

2.2.Avansa maksājums (20% apmērā no līguma kopsummas)

2.3. Šajā punktā norādītie maksājumi tiek veikti atbilstoši līguma  vispārējo noteikumu p.7.1.punktu.

3.Būvdarbu izpildes termiņi


Līguma 1.punktā noteikto būvdarbu izpildes  termiņš ir no 2010. gada _______________ līdz 2010.gada _________________
4.Īpašie noteikumi

4.1. Izpildītājs nav tiesīgs atkāpties no SIA „I Studija” izstrādātā interjera un vienkāršotās renovācijas projekta „Salaspils novada dome 1.stāva foajē un apkalpošanas centrs Līvzemes ielā 8. nosacījumiem. Visas izmaiņas atkāpes no projekta, ja tādas rodas pakalpojuma izpildes procesā, obligāti rakstveidā saskaņojamas ar Pasūtītāju. Šī punkta neievērošanas gadījumā Pasūtītājs darbus nepieņem.

Būvdarbu Nodošanas- pieņemšanas aktus paraksta:

No Pasūtītāja puses: tehniskais uzraugs  V.Nauduševics, domes izpilddirektors A.Jaunkalns

No Izpildītāja puses: ____________________________

Atbildīgās personas un telefons:

No Pasūtītāja puses:  _________________ tālr._______________________

No Izpildītāja puses: ________________________ Tālrunis _________________

Līgums sastāv no divām daļām un tas kopā veido vienotu līgumu. Vispārīgie noteikumi ir šī līguma sastāvdaļa.

Līgums sagatavots uz ______ lapām ar _____ pielikumiem uz  _____ lapām.

Līgums parakstīts 2 (divos) eksemplāros, pa 1 (vienam) eksemplāram katrai no pusēm.

Pasūtītājs:





Izpildītājs:

Salaspils novada dome





Salaspils, Līvzemes iela 8





PVN reģ.Nr.LV 90000024008




SEB banka







Kods UNLALV2X033





Konts LV58UNLA0033300130607




Pasūtītāja vārdā 





Izpildītāja vārdā:

________________ A.Jaunkalns

      __________________ /                     /
LĪGUMA VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.Līguma spēkā esamība


1.1.Šis līgums iegūst spēku no brīža, kas Puses to kopā ar pielikumiem (ja tādi ir) ir parakstījušas.


1.2.Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad Puses ir izpildījušas visas savas saistības, vai līdz brīdim, kad Puses ir panākušas vienošanos par līguma laušanu, vai arī līdz brīdim, kad kāda no Pusēm, saskaņā ar šo līgumu, to lauž vienpusēji.


1.3.Līguma vispārīgie noteikumi ir spēkā, ciktāl Līguma citās daļās nav noteikts citādi.

2.Standarti un kvalitāte


Darbiem jābūt izpildītiem saskaņā ar Latvijas būvnormatīviem, Latvijas nacionālajiem standartiem, kā arī būvizstrādājumu izgatavotāja standartiem, ciktāl tie nav pretrunā ar iepriekšminētajiem.

3.Pasūtītāja pienākumi un tiesības


3.1.Pasūtītājam ir pienākums:


3.1.1.piecu dienu laikā no līguma parakstīšanas iesniegt Izpildītājam nepieciešamo projekta dokumentāciju;


3.1.2.veikt maksājumus līguma noteiktajos termiņos un apmērā;


3.1.3.nodrošināt Izpildītājam iespēju pieslēgties Pasūtītāja inženierkomunikācijām;


3.1.4.nodrošināt Izpildītāju ar telpām inventāra un instrumentu uzglabāšanai būvdarbu laikā.

3.1.5.pieaicināt būvuzraugu būvdarbu un būvizstrādājumu kvalitātes uzraudzīšanai. Darbu kvalitātes uzraudzību no  Pasūtītāja puses veic tehniskais uzraugs  Vladislavs Nauduševics, tālrunis _________________________


3.2.Pasūtītājam ir tiesības:


Pieaicināt būvprojekta autoru uzraudzības veikšanai.

4.Izpildītāja pienākumi un tiesības


4.1.Izpildītājam ir pienākums:


4.1.1.izņemt būvatļauju (veikt apdrošināšanu būvdarbu laikā uz sava rēķina);


4.1.2.veikt būvdarbu sagatavošanu;


4.1.3.izstrādāt būvdarbu veikšanas dokumentāciju, ja tāda nepieciešama;


4.1.4.uzņemties risku (nelaimes gadījumi, būves sagrūšana (bojāeja), bojājumu rašanās, zaudējumu nodarīšana trešajām personām u.c.) par būvi līdz būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanai;


4.1.5.ievērot projekta dokumentāciju, nacionālos standartus, būvnormatīvus un būvizstrādājumu ražotāja noteiktos standartus, ciktāl tie nav pretrunā ar LR tiesību aktiem;


4.1.6.izpildot būvdarbus, atbildēt par darba drošības normu ievērošanu;


4.1.7.segt izdevumus, kas saistīti ar būves pieņemšanu ekspluatācijā;


4.1.8.veikt būvdarbus kvalitatīvi  un līguma noteiktajos termiņos;


4.1.9.informēt Pasūtītāju par visām problēmām un būvprojekta kļūdām, kas saistītas ar būvi un izmantojamiem materiāliem, un kuras Pasūtītājs var nezināt nepietiekamu būvniecības zināšanu dēļ;


4.1.10.pirms pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas sakārtot būvlaukumu un būvi (aizvākt būvgružus, aizvākt Izpildītājam piederošo inventāru un darba rīkus u.c.);


4.1.11.pēc būves pieņemšanas ekspluatācijā, nodot Pasūtītājam visu ar būvniecību saistīto  dokumentāciju (projekta dokumentāciju, būvdarbu veikšanas u.c. dokumentāciju, kas saistīta ar konkrēto būvi);


4.1.12.pielaist būvuzraugu un būvprojekta autoru pie būvuzraudzības vai autoruzraudzības veikšanas, ja Pasūtītājs tos pieaicina.


4.2.Izpildītājam ir tiesības:


4.2.1.dalīt savu risku par būvi ar licencētu apdrošināšanas sabiedrību;


4.2.2.uz savu risku un atbildību pieaicināt apakšuzņēmējus;


4.2.3.neveikt būvdarbus, ja projekta dokumentācijā ir pieļautas nopietnas konstrukcijas vai citas kļūdas, kas var apdraudēt būvi, tās drošu ekspluatāciju, kā arī cilvēku dzīvību vai veselību (par šādām kļūdām trīs dienu laikā no  atklāšanas brīža jāinformē Pasūtītājs);


4.2.4.ierosināt izmainīt projekta dokumentāciju.

5.Darbu nodošanas un pieņemšanas kārtība


5.1.Līgumā noteiktie būvdarbi tiek uzskatīti par izpildītiem tikai tad, kad puses ir parakstījušas būvdarbu nodošanas – pieņemšanas aktu, un būve ir pieņemta ekspluatācijā LR tiesību aktos noteiktajā kārtībā. Etapi (ja tādi līgumā paredzēti) tiek uzskatīti par pabeigtiem tikai tad, ja Puses ir  parakstījušas etapu nodošanas – pieņemšanas aktus.


5.2.Nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšana neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par slēptiem, akta parakstīšanas laikā nekonstatētiem trūkumiem.


5.3.Pieņemšanas – nodošanas akts, pēc tā abpusējas parakstīšanas, kļūst par neatņemamu līguma sastāvdaļu.


5.4.Pēc būvdarbu kopumā vai konkrētā etapa pabeigšanas (ja tādi atrunāti līguma p.7.) uzaicina Pasūtītāju parakstīt nodošanas – pieņemšanas aktu, paziņojot laiku, kad Pasūtītājs var ierasties apskatīt būvi un parakstīt aktu. Pasūtītājam dotais termiņš nevar būt mazāks par trīs dienām, bet Puses var vienoties arī par citu termiņu.


5.5.Pasūtītājs vai nu noteiktā termiņā veic būves (būves daļas) apskati un paraksta nodošanas – pieņemšanas aktu, vai desmit dienu laikā rakstiski iesniedz Izpildītājam motivētu atteikumu aktu parakstīt.


5.6.Motivēta atteikuma gadījumā Puses vienojas par nepilnību novēršanu un sastāda defektu aktu, norādot novēršamās nepilnības, kā arī to novēršanas termiņus. Novēršanas termiņš nedrīkst pārsniegt vienu mēnesi.


5.7.Ja nepilnības netiek novērstas viena mēneša laikā, Pasūtītājam ir tiesības pēc sava ieskata vai nu samazināt līgumcenu, vai vienpusēji lauzt līgumu. Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji lauzt līgumu, Puses sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto darbu apjomu un to vērtību.


5.8.Defektu aktā norādītās nepilnības novērš Izpildītājs uz sava rēķina.


5.9.Ja kāds būvdarbu etaps netiek pieņemts, nākošo etapu Izpildītājs drīkst uzsākt tikai tiktāl, ciktāl tā veikšana nav atkarīga no nepieņemtā etapa.


5.10.Pēc nepilnību novēršanas notiek atkārtota darbu nodošanas un pieņemšana.


5.11.Pasūtītājam ir tiesības pieaicināt neatkarīgus ekspertus, būvdarbu izpildes kvalitātes novērtēšanai.

6.Būves pieņemšana ekspluatācijā


6.1.Šīs nodaļas punkti ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja šī līguma daļā “Līguma priekšmets” noteiktie būvdarbi, saskaņā ar LR tiesību aktiem ir jāpieņem ekspluatācijā, sasaucot pieņemšanas komisiju. Ja pieņemšanai ekspluatācijā šāda kārtība nav nepieciešama, būvdarbi tiek uzskatīti par pabeigtiem jau pēc būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas.


6.2.Pēc tam, kad parakstīt būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akts, Izpildītājs tiesību aktos noteiktajā kārtībā ierosina būves pieņemšanu ekspluatācijā un iesniedz Būvvaldei visus nepieciešamos dokumentus, ja tiek veikti kapitālie remontdarbi, šos dokumentus sagatavo vai pieprasa Izpildītājs.


6.3.Būvi komisijai uzrāda Izpildītājs, pieaicinot arī Pasūtītāju.


6.4.Ja komisija būvi ekspluatācijā nepieņem, tad komisijas norādītās nepilnības uz sava rēķina novērš Izpildītājs.


6.5.Pēc komisijas norādīto nepilnību novēršanas, notiek atkārtota būves pieņemšana ekspluatācijā.


6.6.Visus izdevumus, kas saistīti ar būves pieņemšanu ekspluatācijā, sedz  Izpildītājs.

7.Samaksas kārtība


7.1.Visi šī līguma sakarā izdarāmie maksājumi tiek veikti ar pārskatījumu uz Izpildītāja norādīto bankas rēķinu, pamatojoties uz Izpildītāja iesniegtajiem rēķiniem.


7.2.Samaksa par būvdarbu izpildi ir sadalīta daļās – avanss, starpnorēķins un galīgais norēķins.


7.3.Pušu parakstītais līgums ir pamats starpnorēķinam 90% apmērā no līguma summas. Pušu parakstītais darbu izpildes nodošanas – pieņemšanas akts ir pamats rēķina iesniegšanai par galīgo norēķinu.


7.4.Galīgais norēķins par būvdarbiem tiek veikts pēc ēkas inventarizācijas lietas saņemšanas (inventarizācijas apmaksu veic Pasūtītājs).
7.5.Pasūtītājs veic samaksu desmit darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas.


7.6.Ja ir iestājušies apstākļi, kas saskaņā ar līgumu dod Pasūtītājam tiesības piemērot līgumsodu pret Izpildītāju, Pasūtītājs līgumsoda apmēru atrēķina no nākošā veicamā maksājuma bezstrīdus kārtībā.

8.Garantijas


8.1.Garantijas termiņš izpildītajiem būvdarbiem ir 2 gadi no būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas vai akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā.


8.2.Izpildītājs garantijas termiņa laikā garantē būvdarbu kvalitāti, atbilstību līgumā noteiktajiem tehniskajiem parametriem un būves drošu ekspluatāciju, uzņemas atbildību par būves nepilnībām  un apņemas noteiktā termiņā uz sava rēķina novērst bojājumus, kas garantijas laikā radušies būvei.


8.3.Izpildītāja pienākums ir segt gan tiešos, gan netiešos (dīkstāve, u.c.) Pasūtītāja zaudējumus. Ja Izpildītājs piekrīt zaudējumu nodarīšanas faktam un Puses var vienoties par zaudējumu apmēru, tiek sastādīta zaudējumu tāme, kurā norādītā summa Izpildītājam ir jāsamaksā divdesmit dienu laikā no tāmes parakstīšanas dienas.


8.4.Izpildītājs garantijas termiņa laikā sedz zaudējumus arī trešajām personām, ko tam radījuši līguma noteikumiem neatbilstoši veikti būvdarbi.


8.5.Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus, par to tiek paziņots Izpildītājam, norādot arī vietu un laiku, kad Izpildītājam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par trīs dienām, bet Puses var vienoties par citu termiņu defektu akta sastādīšanai. Iepriekšminētais trīs dienu termiņš neattiecas uz avārijām vai citiem ārkārtējiem gadījumiem, kad Izpildītājam jāierodas nekavējoties (ne ilgāk kā 24 stundu laikā).


8.6.Norādītajā termiņā tiek sastādīts defektu akts. Gadījumā, ja Izpildītājs neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī Izpildītājam. Par akta sastādīšanu tiek paziņots Izpildītājam, norādot arī vietu un laiku, kad akts sastādīts.


8.7.Būvuzrauga vai būvprojekta autora pieaicināšana neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par līguma noteikumiem neatbilstoši veiktajiem darbiem, kā arī par būvprojekta un citu šajā līgumā noteikto prasību un noteikumu neievērošanu.

9.Līguma izmaiņas


9.1.Līgums vai tā pielikumi var tikt izmainīti vai papildināti, tikai Pusēm savstarpēji vienojoties.


9.2.Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un pēc abpusējas parakstīšanas kļūst par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu.

10.Pušu atbildība


10.1.Ja Izpildītājs nokavē darbu izpildes beigu termiņu, tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% (viena  procenta) apmērā no līgumcenas par katru nokavējuma dienu.


10.2.Ja Pasūtītājs nokavē termiņu par galīgo norēķinu, tas maksā Izpildītājam līgumsodu 0,5% (viena procenta) apmērā no nokavējuma summas par katru nokavējuma dienu.

11.Līguma laušana


11.1.Līgums var tikt lauzts, tikai šajā līgumā noteiktajā kārtībā.


11.2.Līgumu var lauzt, Pusēm savstarpēji vienojoties.


11.3.Līgums zaudē savu spēku, ja Latvijas Republikas tiesību aktos tiek aizliegta darbu veikšana par kuriem Puses vienojušās līguma daļā “Līguma priekšmets”. Gadījumos, ja aizliegta tiek tikai kāda daļa no nolīgtā darba, tad Puses vienojas par neaizliegto darbu veikšanas mērķtiecību.


11.4.Kad nokavējums ir sasniedzis vienu mēnesi, līguma 10.1.punkta noteiktajā gadījumā Pasūtītājam, bet 10.2.punta noteiktajā gadījumā Izpildītājam ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu.


11.5.Līguma laušana no Izpildītāja puses neatbrīvo Pasūtītāju no līgumsoda samaksas, kā arī samaksas par jau izpildītajiem darbiem.


11.6.Līguma laušana no Pasūtītāja puses neatbrīvo Izpildītāju no līgumsoda, nokavējuma un darbu neizpildes dēļ radīto zaudējumu samaksas.


11.7.Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji lauzt līgumu, Puses sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto būvdarbu apjomu un vērtību.

12.Force Majeure


12.1.Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu šajā līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja saistību neizpilde radusies nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma parakstīšanas, un kurus Puses nevarēja iepriekš paredzēt un novērst.


12.2.Pie šādiem apstākļiem pieskaitāmi – ugunsnelaime,  vispārēja avārija, dabas stihija, kā arī likumdevēja, izpildinstitūciju, pašvaldības pārvaldes institūciju un tiesu darbības un to pieņemtie akti, kā arī citi apstākļi, kas  neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles un ietekmes robežas.


12.3.Tai pusei, kas atsaucas uz nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, trīs dienu laikā par tiem jāpaziņo otrai pusei, norādot iespējamo saistību izpildes termiņu.


12.4.Ja nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu dēļ līguma izpilde aizkavējas vairāk kā par sešdesmit dienām, katrai no Pusēm ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu, paziņojot par to rakstiski otrai pusei. Ja līgums šādā kārtā tiek lauzts, nevienai no Pusēm nav tiesību pieprasīt no otras puses zaudējumu atlīdzību.

13.Īpašuma tiesības


13.1.Pasūtītājam ir īpašuma tiesības uz būvi, visiem izmantotajiem materiāliem, sagatavēm, un ar pasūtījumu saistīto dokumentāciju (projektiem, rasējumiem u.c.), ja vien Puses nav vienojušās par pretējo.


13.2.Pasūtītājam ir īpašuma tiesības arī uz iekārtām un dažādām konstrukcijām, ja to radīšanu vai uzstādīšanu paredz līguma daļa “Līguma priekšmets”.

14.Strīdu atrisināšana


14.1.Pusēm ir jāpieliek visas pūles, lai tiešās sarunās, draudzīgi atrisinātu jebkādas domstarpības vai strīdu, kas izcēlies starp tām saistībā ar Līgumu vai saskaņā ar Līgumu.


14.2.Ja pēc četrpadsmit dienām no šādu sarunu sākuma, Puses nav bijušas spējīgas  draudzīgi atrisināt strīdu vai domstarpības, jebkura Puse var griezties tā atrisināšanai tiesā.

15.Piemērojamais likums


Visi jautājumi, kas nav noregulēti šajā Līgumā, tiek risināti saskaņā ar LR spēkā esošajiem tiesību aktiem.

16.Nodokļi un nodevas

Visus nodokļus un valsts vai pašvaldību noteiktās nodevas, kas jāmaksā saistībā ar šajā līgumā noteikto darbu izpildi, maksā Izpildītājs, ja Puses nav vienojušās citādi.

· pielikums 5 – interjera projekts
· Pielikums 6. apliecinājumu karte vienkāršotai renovācijai
