Stāvlaukuma rekonstrukcija Lauku ielā 8., Salaspilī, 

iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2010/46

I PRASĪBAS PRETENDENTIEM UN PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒJUMAM

1. Piedāvājums jāiesniedz par visu iepirkuma specifikācijā minēto darbu apjomu.

2. Jāiesniedz LR Uzņēmuma reģistrācijas apliecības kopija. 

3. Piedāvājumam pievieno Būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija. 

4. Piedāvājumam jāpievieno Speciālistu sertifikāti par tiesībām veikt ceļu un ielu būvdarbus.

5. Pretendents iesniedz pieteikumu iepirkuma procedūrai „Stāvlaukuma rekonstrukcija Lauku ielā 8., Salaspilī”, atbilstoši pieteikuma obligātai formai (pielikums Nr.1.).

6. Pretendenta apliecinājums, ka tam nav pasludināts maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai netiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam pretendents būs likvidēts; kā arī Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī nepārsniedz 100 latus atbilstoši obligātai piedāvājuma formai (pielikums Nr.2.).
7. Pretendentam ir vismaz 5 gadu pieredze ceļu būvniecībā un līdzīgu darbu veikšanā, ko apliecina Būvkomersanta reģistrācijas apliecības izdošanas datums vai Ekonomikas ministrijas iepriekš izdotās licences kopijas. Par līdzīgiem darbiem tiek uzskatīti darbi ar  koptāmi vismaz 70% no Pretendenta piedāvājuma tāmes (vismaz divos objektos). Par šiem objektiem ir jāpievieno atsauksmes. Pretendents aizpilda obligātā piedāvājuma formu Nr.3. 

8. Jāiesniedz piedāvājuma tāmes, kura atbilst Tāmju obligātai formai (pielikums Nr.4.).

9. Piedāvājums jāiesniedz 2 eksemplāros (viens „Oriģināls” un otrs „Kopija”) aizzīmogotā aploksnē. Visiem iesniegtajiem materiāliem jābūt cauršūtiem ar sanumurētām lappusēm. Piedāvājumu paraksta uzņēmuma vadītājs vai tā pilnvarota persona, piedāvājumam pievienojot pilnvaru.

10. Izvēloties atbilstošāko Pretendentu, ar kuru tiks slēgts līgums, tiks noraidīti to Pretendentu piedāvājumi, par kuriem Pasūtītājam ir šaubas par Pretendenta spēju nodrošināt konkrēta līguma izpildi, t.i. tiks noraidīti to Pretendentu piedāvājumi, kuriem:

· pēdējo piecu gadu laikā Salaspils novada dome ieturējusi līgumsodu, sakarā ar līguma nosacījumu pārkāpumiem;

· Pretendents atteicies slēgt līgumu pēc paziņojuma par uzvaru iepirkuma procedūrā saņemšanas;

· pēdējo piecu gadu laikā Salaspils novada dome lauza līgumus pēc Izpildītāja pieprasījuma;

· pēdējo piecu gadu laikā Pretendents nav pildījis savas garantijas saistības, kuras tika izsniegtas sakarā ar Salaspils novada domes iepirkumiem.

11. Darbu izpildei drīkst piesaistīt apakšuzņēmējus, norādot apakšuzņēmēja nosaukumu, nododamo darbu apjomu un veidu. Apakšuzņēmējiem nedrīkst nodot vairāk kā 70% no pasūtījuma apjoma. Piedāvājumam ir jāpievieno Apakšuzņēmēja apliecināta piekrišana Apakšuzņēmējam nododamo darbu veikšanai.

12. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un laiks norādīts sludinājumā, kas publicēts Iepirkuma Uzraudzības biroja mājas lapā.

13. Ja Jūsu piedāvājums neatbildīs augstāk minētajām prasībām, vai netiks iesniegti cauršūti (ar diegu) pieprasītie dokumenti - tas tiks noraidīts.

14. No piedāvājumiem, kuri atbilst visām izvirzītajām prasībām, tiks izvēlēts piedāvājums ar zemāko cenu.

15. Piedāvājumi iesniedzami Salaspils novada domes 310.kabinetā, domes darba laikā, Līvzemes ielā 8., Salaspilī, sludinājumā IUB  interneta mājas lapā noteiktajā laikā.

16. Atbildīgā persona par iepirkumu Jānis Līcis, t: 26498774. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 2010.gada 20.septembris plkst.10.00.
ĪPAŠIE NOSACĪJUMI:

1. Iepirkuma procedūrā noteiktie darbi tiks uzsākti pēc ēkas Lauku ielā 8, Salaspilī, fasādes siltināšanas darbu pabeigšanas. Plānotais darbu uzsākšanas laiks – 2010.gada oktobra beigas, novembra sākums.

2. Darbu izpildes termiņš – 1 (mēnesis) mēnesis no līguma noslēgšanas dienas.

3. Ja par iepirkuma uzvarētāju atzītais Pretendents 1 (vienas) nedēļas laikā no dienas, kad tiks paziņots uzvarētājs nenoslēgs ar Pasūtītāju līgumu, Pasūtītājs ir tiesīgs par uzvarētāju atzīt cita Pretendenta piedāvājumu ar nākamo zemāko cenu un slēgt ar viņu līgumu.

Pielikumā Nr. 5. Līguma projekts.

Pielikums Nr.1

II. PIELIKUMI

Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā

Stāvlaukuma rekonstrukcija Lauku ielā 8., Salaspilī

(identifikācijas Nr. SND 2010/46)

Iepazinušies  ar  iepirkuma procedūras „Stāvlaukuma rekonstrukcija Lauku ielā 8., Salaspilī”  (identifikācijas Nr. SND 2010/46), prasībām un pieņemot visus tā noteikumus, es, šī pieteikuma beigās parakstījies, apstiprinu, ka piekrītu iepirkuma procedūras noteikumiem, un piedāvāju veikt darbus saskaņā ar iepirkuma specifikāciju, par kopējo summu:
	LVL bez 21% PVN 

(summa cipariem un vārdiem)
	21 %  PVN 

(summa cipariem un vārdiem)
	LVL, ieskaitot 21 % PVN 

(summa cipariem un vārdiem)

	
	
	

	Pretendenta nosaukums
	

	Vienotais reģistrācijas numurs
	

	Juridiskā adrese
	

	Biroja adrese
	

	Kontaktpersona
	

	Tālruņa numurs
	

	Faksa numurs
	

	E-pasta adrese
	


Apliecinām, ka izpildot darbus, tiks ievēroti Pasūtītāja pārstāvju norādījumi.

Apliecinām, ka darbu izpildes apstākļi un apjoms ir skaidrs un ka to var realizēt, nepārkāpjot normatīvo aktu prasības un publiskos ierobežojumus, atbilstoši pievienotā Līguma noteikumiem un tehniskai specifikācijai.

Ar šo mēs uzņemamies pilnu atbildību par iesniegto piedāvājumu, tajā ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību iepirkuma procedūras Nolikuma prasībām. Visas iesniegtās dokumentu kopijas atbilst oriģinālam, sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Piedāvājums dalībai iepirkuma procedūrā sastāv no __________ lpp.

Vārds, Uzvārds

_____________________________________

Ieņemamais amats

_____________________________________

Paraksts


_____________________________________

Datums


__________

_________________

Pilnvarotā persona:

____________________________________________________



(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)

Pielikums Nr.2

PRETENDENTA APLIECINĀJUMS

Iepirkumā „Stāvlaukuma rekonstrukcija Lauku ielā 8, Salaspilī”

(identifikācijas Nr. SND 2010/46)

Pretendenta nosaukums

Pretendenta reģistrācijas numurs

Pretendenta juridiskā adrese

Pretendenta pilnvarotā persona šajā iepirkumā

Pilnvarojuma pamats

Ar savu parakstu apliecinu, ka:

1. nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai netiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam pretendents būs likvidēts;
2. pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī nepārsniedz 100 latus;
3. gadījumā, ja iepirkuma komisija pretendentu atzīs par uzvarētāju iepirkumā, esam gatavi noslēgt iepirkuma līgumu 1 (vienas) nedēļas laikā no dienas, kad tiks paziņots iepirkuma uzvarētājs un apņemamies veikt iepirkumā paredzētos darbus 1 (viena)  mēneša laikā no līguma noslēgšanas dienas un garantējam veiktajiem būvdarbiem garantiju 3 (trīs) gadus;
4. visas piedāvājumā sniegtās ziņas par pretendentu ir patiesas.
	Pretendenta pārstāvis
	

	
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)


Pielikums Nr.3

Pretendenta veikto būvdarbu saraksts

	Nr.p.k.
	Objekta nosaukums un darba veids, īss raksturojums, veikšanas gads
	Būvdarbu kopējais apjoms (LVL)
	Pasūtītājs (juridiskā adrese, kontakttālrunis)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Sarakstā iekļaujami tikai punkta 7. prasībām atbilstoši objekti.

Pielikums Nr.4.

Obligātā tāmju forma

	
	Darbu nosaukums
	Mēr-

vien.
	Daudz.
	Uz vienu vienību, Ls
	Kopā, Ls
	Pavisam kopā, Ls

	
	
	
	
	Darbsp.
	Meh.
	Mater.
	Kopā
	Darbsp.
	Meh
	Ma-ter..
	

	 
	Saraksts Nr.1. Sagatavošanas darbi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Saraksts Nr.2. „Zemes klātne”
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Saraksts Nr. 3. „Ar saistvielām nesaistītās konstruktīvās kārtas”
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Saraksts Nr.4. „Ar saistvielām saistītās konstruktīvās kārtas”
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Saraksts Nr.5. „Konstrukcijas”
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Saraksts Nr.6. „Aprīkojums”
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Saraksts Nr.7. „Lietusūdens kanalizācija”
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Saraksts Nr. 8. „Apgaismojums”
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Saraksts Nr.9. „Siltumtrases aizsardzība”
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Kopā
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Materiālu transports _____%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Kopā
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Pieskaitāmās izmaksas _____%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Kopā
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Plānotā peļņa ______%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Kopā
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Sociālās apdrošināšanas iemaksas 24,09%
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Kopā
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Pasūtītāja finanšu rezerve neparedzētiem darbiem 5%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Pievienotās vērtības nodoklis 21%
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	PAVISAM KOPĀ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Pielikums Nr.5.

Līguma projekts

Līgums Nr. ___________

Salaspilī                                                                                   2010.gada ______________


Salaspils novada dome, izpilddirektora Andreja JAUNKALNA personā, kas darbojas saskaņā ar domes Nolikumu, turpmāk saukts “Pasūtītājs” no vienas puses un SIA „_______________________”, tās pilnvarotās personas ______________________ pamata, kas darbojas uz pilnvaras pamata, turpmāk saukts “Izpildītājs”, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti “Puse”, “Puses”, pamatojoties iepirkuma procedūras Nr. SND 2010/46 rezultātiem, noslēdz šāda satura līgumu:

LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI

1.Līguma priekšmets

Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs par samaksu, ar saviem darbarīkiem, ierīcēm un darbaspēku apņemas veikt stāvlaukuma rekonstrukciju Lauku ielā 8., Salaspilī, saskaņā  ar tāmēm (pielikums Nr.__)
2.Līgumcena

2.1.Līgumcena par 1.punktā noteikto būvdarbu izpildi tiek noteikta 
LVL ___________________(summa vārdiem)  + 21% PVN LVL _____________ (summa vārdiem) = kopējā līguma summa ir LVL __________________ (summa vārdiem) saskaņā ar klātpievienoto tāmi (pielikums Nr.1).

2.2.Līgums paredz avansa maksājumu 20% apmērā no kopējās līguma summas.

2.2.Pārējo maksājumu kārtība un termiņi atrunāti līguma vispārējo noteikumu 7.punktā.

3.Būvdarbu izpildes termiņi

3.1.Līguma 1.punktā noteikto būvdarbu izpildes sākuma termiņš ir 2010.gada ____._______________, bet būvdarbu izpildes beigu termiņš ir 2010.gada ____________________.
4.Īpašie noteikumi

4.1.Darbu izpildei Izpildītājs drīkst piesaistīt apakšuzņēmējus.

4.2.Līgums ir spēkā līdz pilnīgai būvdarbu veikšanai un maksājumu saņemšanai par padarīto darbu.

4.3.Būvdarbu Nodošanas- pieņemšanas aktu paraksta:

No Pasūtītāja puses: būvuzraugs A.Kiseļevs - Podgornijs, Tehniskās daļas Ceļu būvuzraugs J.Līcis, domes izpilddirektors A.Jaunkalns;

No Izpildītāja puses: ___________________________, tel._____________________.

Atbildīgās personas un telefons:

No Pasūtītāja puses: domes izpilddirektors A.Jaunkalns, 67981022, 29472492;

No Izpildītāja puses: ___________________________, tel._____________________.

4.4.Līgums sastāv no divām daļām un tas kopā veido vienotu līgumu. Vispārīgie noteikumi ir šī līguma sastāvdaļa.

4.5.Līgums sastādīts uz 6 lapām un tam pievienots ______ pielikumi uz ___ lapām.

4.6.Līgums parakstīts 2 (divos) eksemplāros, pa 1 (vienam) eksemplāram katrai no pusēm.

	Pasūtītājs:
	Izpildītājs:

	Salaspils novada dome

Līvzemes iela 8, Salaspils, LV-2121

Reģ. Nr.90000024008

AS SEB banka

Konta Nr.LV58UNLA0033300130607 

Kods UNLALV2X

_____________________________

izpilddirektors A.Jaunkalns
	SIA ______________________

Adrese ____________________

Reģ.Nr.____________________

Banka  _____________________

Konta Nr. ___________________

Kods _______________________

_______________________________      




LĪGUMA VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.Līguma spēkā esamība


1.1.Šis līgums stājas spēkā no brīža, kad Puses to kopā ar pielikumiem (ja tādi ir) ir parakstījušas.


1.2. Šis līgums ir spēkā līdz brīdim, kad Puses ir izpildījušas visas savas saistības, vai līdz brīdim, kad Puses ir panākušas vienošanos par līguma laušanu, vai arī līdz brīdim, kad kāda no Pusēm to vienpusēji lauž, saskaņā ar šī  līguma nosacījumiem.


1.3.Līguma vispārīgie noteikumi ir spēkā, ciktāl Līguma citās daļās nav noteikts citādi.

2.Standarti un kvalitāte


Darbiem jābūt izpildītiem saskaņā ar Latvijas būvnormatīviem, kā arī, būvizstrādājumu izgatavotāja standartiem, ciktāl tie nav pretrunā ar iepriekšminētajiem.

3.Pasūtītāja pienākumi un tiesības


3.1.Pasūtītājam ir pienākums:


3.1.1.piecu dienu laikā no šī līguma parakstīšanas dienas iesniegt Izpildītājam nepieciešamo projekta dokumentāciju;


3.1.2.veikt maksājumus līguma noteiktajos termiņos un apmērā;


3.1.3.nodrošināt Izpildītājam iespēju pieslēgties Pasūtītāja inženierkomunikācijām;

3.1.4.pieaicināt būvuzraugu būvdarbu un būvizstrādājumu kvalitātes uzraudzīšanai. Darbu kvalitātes uzraudzību no  Pasūtītāja puses veic būvuzraugs Andrejs Kiseļevs-Podgornijs, tālrunis 29355188.

3.1.5.pieaicināt autoruzraugu.

4.Izpildītāja pienākumi un tiesības


4.1.Izpildītājam ir pienākums:


4.1.1.izņemt būvatļauju (ja ir nepieciešama obligāta apdrošināšana, tad apdrošināšanu veic būvdarbu laikā uz sava rēķina);


4.1.2.veikt būvdarbu sagatavošanu;


4.1.3.izstrādāt būvdarbu veikšanas dokumentāciju;

4.1.4.izpildīt Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumu Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” 9., 11., 12. un 13.punktos minētos pienākumus un Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumu “Vispārīgie būvnoteikumi” 123.3.apakšpunktā noteikto pienākumu.


4.1.5.uzņemties risku (nelaimes gadījumi, būves sagrūšana (bojāeja), bojājumu rašanās, zaudējumu nodarīšana trešajām personām u.c.) par būvi līdz būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanai, ja tie ir iestājušies Izpildītāja vainas rezultātā un tie ir pierādīti no Pasūtītāja puses;


4.1.6.ievērot projekta dokumentāciju, būvnormatīvus un būvizstrādājumu ražotāja noteiktos standartus, ciktāl tie nav pretrunā ar LR tiesību aktiem;


4.1.7.izpildot būvdarbus, atbildēt par darba drošības normu ievērošanu;


4.1.8.segt izdevumus, kas saistīti ar būves pieņemšanu ekspluatācijā;


4.1.9.veikt būvdarbus kvalitatīvi un līguma noteiktajos termiņos;


4.1.10.informēt Pasūtītāju par visām problēmām un būvprojekta kļūdām, kas saistītas ar būvi un izmantojamiem materiāliem, un kuras Pasūtītājs var nezināt nepietiekamu būvniecības zināšanu dēļ;


4.1.11.pirms pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas sakārtot būvlaukumu un būvi (aizvākt būvgružus, kā arī, Izpildītājam piederošo inventāru un darba rīkus u.c.);


4.1.12.pēc būves pieņemšanas ekspluatācijā, nodot Pasūtītājam visu ar būvniecību saistīto  dokumentāciju (projekta dokumentāciju, būvdarbu veikšanas u.c. dokumentāciju, kas saistīta ar konkrēto būvi);


4.1.13.pielaist būvuzraugu un būvprojekta autoru pie būvuzraudzības vai autoruzraudzības veikšanas, ja Pasūtītājs tos pieaicina.


4.2.Izpildītājam ir tiesības:


4.2.1.dalīt savu risku par būvi ar licencētu apdrošināšanas sabiedrību;


4.2.2.uz savu risku un atbildību pieaicināt apakšuzņēmējus;


4.2.3.neveikt būvdarbus, ja projekta dokumentācijā ir pieļautas nopietnas konstrukcijas vai citas kļūdas, kas var apdraudēt būvi, tās drošu ekspluatāciju, kā arī cilvēku dzīvību vai veselību (par šādām kļūdām trīs dienu laikā no atklāšanas brīža jāinformē Pasūtītājs);


4.2.4.ierosināt izmainīt projekta dokumentāciju.

5.Darbu nodošanas un pieņemšanas kārtība


5.1.Līgumā noteiktie būvdarbi tiek uzskatīti par izpildītiem tikai tad, kad Puses ir parakstījušas būvdarbu nodošanas – pieņemšanas aktu, un būve ir pieņemta ekspluatācijā LR tiesību aktos noteiktajā kārtībā. Etapi (ja tādi līgumā paredzēti) tiek uzskatīti par pabeigtiem tikai tad, ja Puses ir  parakstījušas etapu nodošanas – pieņemšanas aktus.


5.2.Nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšana neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par slēptiem, akta parakstīšanas laikā nekonstatētiem trūkumiem.


5.3.Pieņemšanas – nodošanas akts, pēc tā abpusējas parakstīšanas, kļūst par neatņemamu līguma sastāvdaļu.


5.4.Pēc būvdarbu kopumā vai konkrētā etapa pabeigšanas (ja tādi atrunāti līguma 7.punktā) uzaicina Pasūtītāju parakstīt nodošanas – pieņemšanas aktu, paziņojot laiku, kad Pasūtītājs var ierasties apskatīt būvi un parakstīt aktu. Pasūtītājam dotais termiņš nevar būt mazāks par trīs dienām, bet Puses var vienoties arī par citu termiņu.


5.5.Pasūtītājs vai nu noteiktā termiņā veic būves (būves daļas) apskati un paraksta nodošanas – pieņemšanas aktu, vai piecu dienu laikā rakstiski iesniedz Izpildītājam motivētu atteikumu aktu parakstīt. Ja Pasūtītājs piecu dienu laikā neiesniedz motivētu atteikumu parakstīt  nodošanas – pieņemšanas aktu, tad ir uzskatāms, ka Pasūtītājs ir piekritis nodošanas – pieņemšanas aktā minētajam un tas tiek uzskatīt kā abpusēji pieņemts  un parakstīts no Pasūtītāja puses.


5.6.Motivēta atteikuma gadījumā Puses vienojas par nepilnību novēršanu un sastāda defektu aktu, norādot novēršamās nepilnības, kā arī to novēršanas termiņus. Novēršanas termiņš nedrīkst pārsniegt vienu mēnesi.


5.7.Ja nepilnības netiek novērstas viena mēneša laikā, Pasūtītājam ir tiesības pēc sava ieskata vai nu samazināt līgumcenu, vai vienpusēji lauzt līgumu. Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji lauzt līgumu, Puses sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto darbu apjomu un to vērtību.


5.8.Defektu aktā norādītās nepilnības novērš Izpildītājs uz sava rēķina.


5.9.Ja kāds būvdarbu etaps netiek pieņemts, nākošo etapu Izpildītājs drīkst uzsākt tikai tiktāl, ciktāl tā veikšana nav atkarīga no nepieņemtā etapa.


5.10.Pēc nepilnību novēršanas notiek atkārtota darbu nodošanas un pieņemšana.


5.11.Pasūtītājam ir tiesības pieaicināt neatkarīgus ekspertus, būvdarbu izpildes kvalitātes novērtēšanai.

6.Būves pieņemšana ekspluatācijā


6.1.Līguma daļā “Līguma priekšmets” noteiktie būvdarbi, saskaņā ar LR tiesību aktiem ir jāpieņem ekspluatācijā, sasaucot pieņemšanas komisiju.


6.2.Pēc tam, kad parakstīt būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akts, Izpildītājs tiesību aktos noteiktajā kārtībā ierosina būves pieņemšanu ekspluatācijā un iesniedz Būvvaldei visus nepieciešamos dokumentus, ja tiek veikti kapitālie remontdarbi, šos dokumentus sagatavo vai pieprasa Izpildītājs.


6.3.Būvi komisijai uzrāda Izpildītājs, pieaicinot arī Pasūtītāju.


6.4.Ja komisija būvi ekspluatācijā nepieņem, tad komisijas norādītās nepilnības, ja tās ir radušās Izpildītāja vainas rezultātā un tās ir pamatotas un pierādītas, tad Izpildītājs tās novērš uz sava rēķina.


6.5.Pēc komisijas norādīto nepilnību novēršanas, notiek atkārtota būves pieņemšana ekspluatācijā.


6.6.Visus izdevumus, kas saistīti ar būves pieņemšanu ekspluatācijā, sedz Izpildītājs.

7.Samaksas kārtība


7.1.Visi šī līguma sakarā izdarāmie maksājumi tiek veikti ar pārskatījumu uz Izpildītāja norādīto bankas rēķinu, pamatojoties uz Izpildītāja iesniegtajiem rēķiniem.


7.2.Samaksa par būvdarbu izpildi ir sadalīta daļās – avanss un galīgais norēķins, kas tiek samaksāts 10 darba dienu laikā pēc par būves pieņemšanu ekspluatācijā, parakstīšanas.


7.3.Pušu parakstītais būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akts vai akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā ir pamats rēķina iesniegšanai par galīgo norēķinu.


7.4.Avansa maksāšanas noteikumi noteikti Speciālo līguma noteikumu daļā “Līgumcena”.


7.5.Pasūtītājs veic samaksu desmit darba dienu laikā pēc rēķinu saņemšanas.


7.6. Līgums neparedz starpnorēķinu pa etapiem. 


7.7.Ja ir iestājušies apstākļi, kas saskaņā ar līgumu dod Pasūtītājam tiesības piemērot līgumsodu pret Izpildītāju, Pasūtītājs līgumsoda apmēru atrēķina no nākošā veicamā maksājuma.

8.Garantijas


8.1.Garantijas termiņš izpildītajiem būvdarbiem ir 3 gadi no pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.


8.2.Izpildītājs garantijas termiņa laikā garantē būvdarbu kvalitāti, atbilstību līgumā noteiktajiem tehniskajiem parametriem un būves drošu ekspluatāciju, uzņemas atbildību par būves nepilnībām  un apņemas noteiktā termiņā uz sava rēķina novērst bojājumus, kas garantijas laikā radušies būvei.


8.3.Izpildītāja pienākums ir segt tiešos zaudējumus Pasūtītājam, kas radušies Izpildītāja darbības vai bezdarbības rezultātā. Ja Izpildītājs piekrīt zaudējumu nodarīšanas faktam un Puses var vienoties par zaudējumu apmēru, tiek sastādīta zaudējumu tāme, kurā norādītā summa Izpildītājam ir jāsamaksā trīsdesmit dienu laikā no tāmes parakstīšanas dienas.


8.4.Izpildītājs garantijas termiņa laikā sedz zaudējumus arī trešajām personām, ko tam radījuši līguma noteikumiem neatbilstoši veikti būvdarbi, ar nosacījumu, ka tie ir radušies Izpildītāja darbības vai bezdarbības rezultātā un šie zaudējumi ir pamatoti un pierādīti.


8.5.Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus, par to tiek paziņots rakstiski Izpildītājam, norādot arī vietu un laiku, kad Izpildītājam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par trīs dienām, bet Puses var vienoties par citu termiņu defektu akta sastādīšanai. Iepriekšminētais trīs dienu termiņš neattiecas uz avārijām vai citiem ārkārtējiem gadījumiem, kad Izpildītājam jāierodas nekavējoties (ne ilgāk kā 24 stundu laikā).


8.6.Norādītajā termiņā tiek sastādīts defektu akts. Gadījumā, ja Izpildītājs neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī Izpildītājam. Par akta sastādīšanu tiek paziņots Izpildītājam, norādot arī vietu un laiku, kad akts sastādīts.


8.7.Būvuzrauga vai būvprojekta autora pieaicināšana neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par līguma noteikumiem neatbilstoši veiktajiem darbiem, kā arī par būvprojekta un citu šajā līgumā noteikto prasību un noteikumu neievērošanu, ja tie ir radušies Izpildītāja darbības vai bezdarbības rezultātā.


8.8. Izpildītājs nenes nekādu atbildību par būvprojektā pieļautajām kļūdām kā rezultātā Izpildītājam veicot būvdarbus ir radušies zaudējumi Pasūtītājam un/vai trešajām personām.
9.Līguma izmaiņas


9.1.Līgums vai tā pielikumi var tikt izmainīti vai papildināti, tikai Pusēm savstarpēji vienojoties.


9.2.Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un pēc abpusējas parakstīšanas kļūst par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu.

10.Pušu atbildība


10.1.Ja Izpildītājs nokavē darbu izpildes grafikā noteikto termiņu vai darbu beigu termiņu, tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% apmērā no līgumcenas par katru nokavējuma dienu.


10.2.Ja Pasūtītājs nokavē norēķinus par etapu vai galīgo norēķinu, tas maksā Izpildītājam līgumsodu 0,5% apmērā no nokavējuma summas par katru nokavējuma dienu.

10.3. Ja Izpildītājs nepilda Līgumu vai atsakās no tā izpildes, vai ja Līdzēju līgums tiek pārtraukts Izpildītāja vainas dēļ, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu par Līdzēju līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi 50 % (piecdesmits procenti) apmērā no Līguma cenas.

11.Līguma laušana


11.1.Līgums var tikt lauzts, tikai šajā līgumā noteiktajā kārtībā.


11.2.Līgumu var lauzt, Pusēm savstarpēji vienojoties.


11.3.Līgums zaudē savu spēku, ja Latvijas Republikas tiesību aktos, pēc līguma noslēgšanas, tiek aizliegta darbu veikšana par kuriem Puses vienojušās līguma daļā “Līguma priekšmets”. Gadījumos, ja aizliegta tiek tikai kāda daļa no nolīgtā darba, tad Puses vienojas par neaizliegto darbu veikšanas mērķtiecību.


11.4.Kad nokavējums ir sasniedzis vienu mēnesi, līguma 10.1.punktā noteiktajā gadījumā Pasūtītājam, bet 10.2.punta noteiktajā gadījumā Izpildītājam ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu.


11.5.Līguma laušana no Izpildītāja puses neatbrīvo Pasūtītāju no līgumsoda samaksas, kā arī samaksas par jau izpildītajiem darbiem.


11.6.Līguma laušana no Pasūtītāja puses neatbrīvo Izpildītāju no līgumsoda, nokavējuma un darbu neizpildes dēļ radīto zaudējumu samaksas.


11.7.Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji lauzt līgumu, Puses sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto būvdarbu apjomu un vērtību.
12.Force Majeure


12.1.Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu šajā līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja saistību neizpilde radusies nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma parakstīšanas, un kurus Puses nevarēja iepriekš paredzēt un novērst.


12.2.Pie šādiem apstākļiem pieskaitāmi – ugunsnelaime, vispārēja avārija, dabas stihija, kā arī likumdevēja, izpildinstitūciju, pašvaldības pārvaldes institūciju un tiesu darbības un to pieņemtie akti, kā arī citi apstākļi, kas  neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles un ietekmes robežas.


12.3.Tai pusei, kas atsaucas uz nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, trīs dienu laikā par tiem jāpaziņo otrai Pusei, norādot iespējamo saistību izpildes termiņu.


12.4.Ja nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu dēļ līguma izpilde aizkavējas vairāk kā par sešdesmit dienām, katrai no Pusēm ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu, paziņojot par to rakstiski otrai pusei. Ja līgums šādā kārtā tiek lauzts, nevienai no Pusēm nav tiesību pieprasīt no otras puses zaudējumu atlīdzību.
13.Īpašuma tiesības


Pasūtītājam ir īpašuma tiesības uz būvi, visiem izmantotajiem materiāliem, sagatavēm, un ar pasūtījumu saistīto dokumentāciju (projektiem, rasējumiem u.c.), ja vien Puses nav vienojušās par pretējo.

14.Strīdu atrisināšana


14.1.Pusēm ir jāpieliek visas pūles, lai tiešās sarunās, draudzīgi atrisinātu jebkādas domstarpības vai strīdu, kas izcēlies starp tām saistībā ar Līgumu vai saskaņā ar Līgumu.


14.2.Ja pēc četrpadsmit dienām no šādu sarunu sākuma, Puses nav bijušas spējīgas draudzīgi atrisināt strīdu vai domstarpības, jebkura Puse var griezties tā atrisināšanai tiesā.

15.Piemērojamais likums


Visi jautājumi, kas nav noregulēti šajā Līgumā, tiek risināti saskaņā ar LR spēkā esošajiem tiesību aktiem.

16.Nodokļi un nodevas


Visus nodokļus un valsts vai pašvaldību noteiktās nodevas, kas jāmaksā saistībā ar šajā līgumā noteikto darbu izpildi, maksā Izpildītājs, ja Puses nav vienojušās citādi.

	DARBU DAUDZUMU SARAKSTA KOPSAVILKUMS
	

	
	
	
	

	Objekts
	Stāvlaukuma rekonstrukcija Lauku ielā 8, Salaspils pilsētā
	

	Laukums
	1099 m2
	

	Ietves
	340 m2
	

	AADTj, smagie
	< 100 aut/dnn
	

	
	
	
	

	Nr.p.k.
	Saraksta nosaukums un Nr.
	Kopējās izmaksas, Ls
	

	1
	2
	3
	

	1.
	Saraksts Nr. 1 "Sagatavošanas darbi"
	
	

	2.
	Saraksts Nr. 2 "Zemes klātne"
	
	

	3.
	Saraksts Nr. 3 "Ar saistvielām nesaistītās konstruktīvās kārtas"
	
	

	4.
	Saraksts Nr. 4 "Ar saistvielām saistītās konstruktīvās kārtas"
	
	

	5.
	Saraksts Nr. 5 "Konstrukcijas"
	
	

	6.
	Saraksts Nr. 6 "Aprīkojums"
	
	

	7.
	Saraksts Nr. 7 "Lietusūdens kanalizācija"
	
	

	8.
	Saraksts Nr. 8 "Elektroapgāde un apgaismojums"
	
	

	8.
	Saraksts Nr.9 "Siltumtrases aizsardzība"
	
	

	
	Kopā:
	
	A

	
	Pasūtītāja rezerve  (5% no A):
	
	B

	
	Kopā (A+B):
	
	C

	
	PVN (21% no A+B):
	
	D

	
	Pavisam kopā (C+D):
	
	E


	Saraksts Nr.1 "Sagatavošanas darbi"

	Pozīcija
	Tehn. Specifik.
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Darba daudz.
	Vienības cena, Ls
	Kopējā izmaksa, Ls

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1.
	 
	Uzmērīšana un nospraušana
	 
	 
	 
	 

	1.1.1.
	2.1.
	Uzmērīšana un nospraušana
	gab.
	1
	
	

	1.2.
	 
	Koku, krūmu un zaru zāģēšana
	 
	 
	
	

	1.2.1.
	2.2.
	Koku zāģēšana un celmu laušana
	gab.
	4
	
	

	1.3.
	 
	Konstrukciju nojaukšana vai demontāža
	 
	 
	
	

	1.3.1.
	2.4.
	Asfaltbetona seguma nojaukšana
	m3
	144
	
	

	1.3.2.
	2.4.
	Šķembu pamata nojaukšana
	m3
	432
	
	

	1.3.3.
	2.4.
	Betona apmaļu nojaukšana
	m
	290
	
	

	1.3.4.
	2.4.
	Betona plātņu (flīžu) seguma nojaukšana
	m2
	12
	
	

	1.4.
	 
	Satiksmes organizācija būvdarbu laikā
	 
	 
	
	

	1.4.1.
	1.2.
	Satiksmes organizācija būvdarbu laikā
	gab.
	1
	
	

	1.5.
	 
	Būvlaukuma iekārtošana un sakārtošana pēc būvdarbu pabeigšanas
	 
	 
	
	

	1.5.1.
	 
	Mobilizācija
	gab.
	1
	
	

	1.5.2.
	 
	Būvlaukuma un piebraucamo ceļu sakārtošana
	gab.
	1
	
	

	
	Kopā:
	


	Saraksts Nr.2 "Zemes klātne"

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Pozīcija
	Tehn. Specifik.
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Darba daudzums
	Vienības cena, Ls
	Kopējā izmaksa, Ls

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.1.
	 
	Zemes klātnes izbūve
	 
	 
	 
	 

	2.1.1.
	3.1.
	Augu zemes noņemšana, hvid.=30cm
	m3
	180
	
	

	2.1.2.
	3.1.
	Liekās grunts noņemšana un aizvešana, h=20 cm
	m3
	259
	
	

	2.1.3.
	3.1.
	Zemes klātnes profilēšana Ev2=45MPa un blīvēšana
	m2
	1 501
	
	

	2.2.
	 
	Nostiprināšanas darbi
	 
	 
	
	

	2.2.1.
	3.2.
	Platību rekultivēšana ar augu zemi (h=15cm), apsējot ar daudzgadīgu zālāju
	m2
	567
	
	

	
	Kopā:
	

	
	
	
	
	
	
	


	Saraksts Nr.3 "Ar saistvielām nesaistītās konstruktīvās kārtas"

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Pozīcija
	Tehn. Specifik.
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Darba daudzums
	Vienības cena, Ls
	Kopējā izmaksa, Ls

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3.1.
	 
	Salturīgā (drenējošā) slāņa izbūve
	 
	 
	 
	 

	3.1.1.
	4.1.
	Salturīgā (drenējošā) slāņa izbūve stāvlaukumam, h=30cm
	m3
	328
	
	

	3.1.2.
	4.1.
	Salturīgā (drenējošā) slāņa izbūve stāvlaukuma bruģa segumam, h=30cm
	m3
	59
	
	

	3.1.3.
	4.1.
	Salturīgā (drenējošā) slāņa izbūve ietvei
	m3
	108
	
	

	3.2.
	 
	Šķembu pamata izbūve
	 
	 
	
	

	3.2.1.
	4.2.
	Dolomīta šķembu (fr. 0-45) pamata izbūve stāvlaukumam, h=20cm
	m2
	1043
	
	

	3.2.2.
	4.2.
	Dolomīta šķembu (fr. 0-45) pamata izbūve stāvlaukumam bruģa segumam, h=12cm
	m2
	189
	
	

	3.2.3.
	4.2.
	Dolomīta šķembu (fr. 0-32) pamata izbūve ietvei, h=12cm
	m2
	344
	
	

	3.3.
	 
	Smilts paklājslāņa izbūve
	 
	 
	
	

	5.3.1.
	6.2.
	Šķembu izsiju izbūve zem bruģa seguma stāvlaukumam, hmax=3 cm
	m2
	189
	
	

	5.3.2.
	6.2.
	Šķembu izsiju izbūve zem bruģa seguma ietvei, hmax=3 cm
	m2
	344
	
	

	
	Kopā:
	


	Saraksts Nr.4 "Ar saistvielām saistītās konstruktīvās kārtas"

	Pozīcija
	Tehn. Specifik.
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Darba daudzums
	Vienības cena, Ls
	Kopējā izmaksa, Ls

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	4.1.
	 
	Gruntēšana
	 
	 
	 
	 

	4.1.1.
	5.1.
	Asfaltbetona pamatkārtas gruntēšana 
	m2
	1 043
	
	

	4.1.2.
	5.1.
	Šķembu pamata gruntēšana 
	m2
	1 043
	
	

	4.2.
	 
	Asfaltbetona kārtas izbūve
	 
	 
	
	

	4.2.1.
	5.2.
	Asfaltbetona pamatkārtas ACb-22 izbūve stāvlaukumam, h=6cm
	m2
	1043
	
	

	4.2.2.
	5.2.
	Asfaltbetona dilumkārtas AC-16 izbūve stāvlaukumam, h=4cm
	m2
	1043
	
	

	4.2.3.
	5.2.
	Asfaltbetona dilumkārtas AC-16 izbūve salaiduma posmā, h=4cm
	m2
	85
	
	

	4.3.
	 
	Asfalta seguma frēzēšana
	 
	 
	
	

	4.3.1.
	2.3.
	Asfalta seguma savienojumu frēzēšana
	m2
	85
	
	

	
	Kopā:
	


	Saraksts Nr.5 "Konstrukcijas"

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Pozīcija
	Tehn. Specifik.
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Darba daudzums
	Vienības cena, Ls
	Kopējā izmaksa, Ls

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	5.1.
	 
	Betona apmales uzstādīšana
	 
	 
	 
	 

	5.1.1.
	6.1.
	Betona apmales BR 100.30.15. uzstādīšana uz betona pamata
	m
	165
	
	

	5.1.2.
	6.1.
	Betona apmales BR 100.22.15. uzstādīšana uz betona pamata
	m
	35
	
	

	5.1.3.
	6.1.
	Betona apmales BR 100.30./22.15 LB uzstādīšana uz betona pamata
	gab.
	2
	
	

	5.1.4.
	6.1.
	Betona apmales BR 100.30./22.15 KB uzstādīšana uz betona pamata
	gab.
	3
	
	

	5.1.5.
	6.1.
	Betona apmales BR 78.30.15. (R=1m) uzstādīšana uz betona pamata
	m
	2
	
	

	5.1.6.
	6.1.
	Betona apmales BR 78.30.15. (R=2m) uzstādīšana uz betona pamata
	m
	25
	
	

	5.1.7.
	6.1.
	Betona apmales BR 78.30.15. (R=5m) uzstādīšana uz betona pamata
	m
	45
	
	

	5.1.8.
	6.1.
	Betona apmales BR 100.20.08. uzstādīšana uz betona pamata 
	m
	265
	
	

	5.2.
	 
	Betona bruģakmens seguma izbūve
	 
	 
	
	

	5.2.1.
	6.2.
	Betona bruģakmens seguma izbūve stāvlaukumam, h=8cm 
	m2
	189
	
	

	5.2.2.
	6.2.
	Betona bruģakmens seguma izbūve ietvei, h=8cm 
	m2
	344
	
	

	
	Kopā:
	


	Saraksts Nr.6 "Aprīkojums"

	
	
	
	
	
	
	

	Pozīcija
	Tehn. Specifik.
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Darba daudzums
	Vienības cena, Ls
	Kopējā izmaksa, Ls

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	6.1.
	 
	Ceļa zīmju uzstādīšana
	 
	 
	 
	 

	6.1.1.
	7.1.
	Jaunu ceļa zīmju balstu uzstādīšana
	gab.
	6
	
	

	6.1.2.
	7.1.
	Ceļa zīmes Nr.206 uzstādīšana
	gab.
	3
	
	

	6.1.3.
	7.1.
	Ceļa zīmes Nr.302 uzstādīšana
	gab.
	1
	
	

	6.1.4.
	7.1.
	Ceļa zīmes Nr.403 uzstādīšana
	gab.
	1
	
	

	6.1.5.
	7.1.
	Ceļa zīmes Nr.504 uzstādīšana
	gab.
	1
	
	

	6.1.6.
	7.1.
	Ceļa zīmes Nr.532 uzstādīšana
	gab.
	1
	
	

	6.1.7.
	7.1.
	Ceļa zīmes Nr.805 uzstādīšana
	gab.
	1
	
	

	6.1.8.
	7.1.
	Ceļa zīmes Nr.837 uzstādīšana
	gab.
	1
	
	

	6.2.
	 
	Ceļa apzīmējumi
	 
	 
	
	

	6.2.1.
	7.2.
	Brauktuves apzīmējumu krāsošana ar krāsu, ieklājot mehanizēti
	m2
	15
	
	

	6.2.2.
	7.2.
	Brauktuves apzīmējumu (Nr.931, Nr.942) krāsošana ar krāsu, ieklājot ar roku darbu 
	m2
	41
	
	

	
	Kopā:
	

	
	
	
	
	
	
	


	Saraksts Nr.7 "Lietusūdens kanalizācija"

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Pozīcija
	Tehn. Specifik.
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Darba daudzums
	Vienības cena, Ls
	Kopējā izmaksa, Ls

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	7.1.
	 
	Lietusūdens kanalizācijas izbūve
	 
	 
	 
	 

	7.1.2.
	9.
	Esošās lietusūdens kanalizācijas aku vāku nomaiņa un augstumu regulēšana
	gab.
	3
	
	

	7.1.2.
	9.
	Caurules PP d=200/174mm montāža, ieguldes klase T8
	m
	72
	
	

	7.1.3.
	9.
	Gūlijas SVK d400/315 mm (h=1.70m) ar pievienojumu d200 mm, restēm, čuguna rāmi un vāku montāža 
	kompl.
	4
	
	

	7.1.4.
	9.
	Grants pamatnes ierīkošana 
	m3
	7,56
	
	

	
	Kopā:
	


	Saraksts Nr.8 "Apgaismojums"

	Pozīcija
	Tehn. Specifik.
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Darba daudzums
	Vienības cena, Ls
	Kopējā izmaksa, Ls

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	8.1.
	 
	Zemsprieguma elektrokabeļlīnijas izbūve
	 
	 
	 
	 

	8.1.1.
	8.
	Dalītā PE D125 elektrokabeļu aizsargcaurules ieguldīšana
	m
	67
	
	

	8.2.
	 
	Demontāžas darbi
	 
	 
	
	

	8.2.1.
	8.
	Esošo apgaismes stabu demontāža
	gab.
	5
	
	

	8.3.
	 
	Apgaismojuma izbūves materiāli
	 
	 
	
	

	8.3.1.
	8.
	Konisks, cinkots, tērauda apgaismojuma balsts h=10m
	kompl.
	7
	
	

	8.3.2.
	8.
	Balsta L-veida konsoles, 1 raga L=1.5m, liekums-150
	gab.
	7
	
	

	8.3.3.
	8.
	Betona pamats apgaismojuma balstam P-2
	gab.
	7
	
	

	8.3.4.
	8.
	Gumijas blīve 6-10m stabam GB-RG
	gab.
	7
	
	

	8.3.5.
	8.
	Apgaismojuma armatūra 100W SON-T SGS
	gab.
	7
	
	

	8.3.5.
	8.
	Augstspiediena nātrijas spuldzes 230V, 100W
	gab.
	7
	
	

	8.3.6.
	8.
	Kabelis AXMK 4x16 mm2
	m
	215
	
	

	8.3.7.
	8.
	Kabelis AXMK 4x25 mm2
	m
	15
	
	

	8.3.8.
	8.
	Kabelis ar vara dzīslām PPJ 3x2.5 mm2
	m
	90
	
	

	8.3.9.
	8.
	Tranzītspailes kabelim 
	gab.
	5
	
	

	8.3.10.
	8.
	1 p. automātslēdzis 1x6A "B"
	gab.
	7
	
	

	8.3.11.
	8.
	Kabeļu brīdinājuma lenta
	m
	180
	
	

	8.3.12.
	8.
	Kabeļu cimdi kabelim līdz 25mm2
	gab.
	13
	
	

	8.3.13.
	8.
	Plastmasas caurule, d=100mm
	m
	50
	
	

	8.3.14.
	8.
	Kabeļu uzmava kabelim 25mm2
	gab.
	1
	
	

	8.3.15.
	8.
	Šķembas apgaismojuma staba pamatam, h=20cm
	m2
	7,00
	
	

	8.4.
	 
	Apgaismojuma izbūves darbi
	 
	 
	 
	 

	8.4.1.
	8.
	Tranšejas rakšana un aizbēšana kabelim
	m
	170
	
	

	8.4.2.
	8.
	Smilts pamatnes ierīkošana
	m3
	4,95
	
	

	8.4.3.
	8.
	Aizsargcaurules D100 ieguldīšana gatavā tranšejā
	m
	50
	
	

	8.4.4.
	8.
	Kabeļa ar šķērsgriezumu 4x16 mm2  ieguldīšana tranšejā
	m
	180
	
	

	8.4.5.
	8.
	Kabeļa ar šķērsgriezumu 4x25 mm2  ieguldīšana tranšejā
	m
	15
	
	

	8.4.6.
	8.
	Kabeļa ar šķērsgriezumu 4x16 mm2  ievēršana caurulē
	m
	50
	
	

	8.4.7.
	8.
	Kabeļa aizsarglentas ieklāšana tranšejā virs kabeļa
	m
	180
	
	

	8.4.8.
	8.
	Ielu apgaismes balsta h=10m ar konsoli l=1,5, betona pamatu P-2 uzstādīšana
	gab.
	7
	
	

	8.4.9.
	8.
	Kabeļa ar vara dzīslām šķērsgriezumā 3x2,5 mm2 montāža balstā
	m
	90
	
	

	8.4.10.
	8.
	Augstspiediena nātrijas spuldzes 230V, 100W montāža
	gab.
	7
	
	

	8.4.11.
	8.
	Savienojuma uzmavas montāža
	gab.
	1
	
	

	8.4.12.
	8.
	Kabeļa ievilkšana laternās
	m
	125
	
	

	8.4.13.
	8.
	Tranzītspailes montāža
	gab.
	5
	
	

	8.4.14.
	8.
	Kabeļu galu apdare
	gab.
	13
	
	

	8.4.15.
	8.
	Automātslēdžu uzstādīšana 
	gab.
	7
	
	


	Saraksts Nr.9 "Siltumtrases aizsardzība"

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Pozīcija
	Tehn. Specifik.
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Darba daudzums
	Vienības cena, Ls
	Kopējā izmaksa, Ls

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	9.1.
	 
	Siltumtrases aizsardzība
	 
	 
	 
	 

	9.1.1.
	10.1.
	Siltumtrases aizsardzība ar dzelzsbetona plātnēm 2x6x0,2
	gab.
	8
	
	

	
	Kopā:
	

	
	
	
	
	
	
	


