Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 17.06.2010. plkst. 10.00

Atbildīgā persona Jānis Līcis, t.26498774

IEPIRKUMA SPECIFIKĀCIJA 

„Ielu un ceļu posmu Salaspils novadā remonts” 

Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2010/25

I Ziemeļu ielas asfaltbetona seguma remonts posmā no Līvzemes ielas līdz Saules ielai L=245 m P= 6m.

1. Betona bortakmeņu nojaukšana – 526 t.m.;

2. Betona plākšņu trotuāru nojaukšana – 344 m2;

3. Betona bortakmeņu BR 100.30.15 uzstādīšana uz betona pamata – 526 t.m.;
4. Asfaltbetona seguma labošana ar asfaltbetonu AC-11 un bituma emulsiju – 1518 m2;

5. Asfaltbetona seguma AC – 11 ierīkošana 50 mm biezumā virs esošām kārtām – 1518 m2;

6. Dzelzsbetona aku remonts ar „peldošo” lūku uzstādīšanu – 5 gab;

7. Lietus ūdeņu uztvērējakas – gūlijas demontāža un jaunas montāža – 3 gab;

8. Gāzes „kapju” nomaiņa pret „peldošajām” – 3 gab;

9. Betona apmaļu uzstādīšana trotuāriem BR 100.20.08. – 229 t.m.

10. betona bruģa ierīkošana trotuāriem 60 mm biezumā ar pamatojuma ierīkošanu 300 mm biezumā (šķembas smilts) 1,50 m platumā – 344 m2;

11. Būvgružu izvešana uz atbērtni – 20 m3;

II Rietumu ielas asfaltbetona seguma remonts L=101 m, P = 11 m

1. Betona bortakmeņu nojaukšana  - 210 t.m.;

2. Asfaltbetona seguma frēzēšana 50 mm  dziļumā – 1143 m2;

3. Betona bortakmeņu BR 100.30.15. uzstādīšana uz betona pamata – 210 t.m.;

4. Klātnes apstrāde ar bituma mastiku – 1143 m2;

5. Asfaltbetona seguma AC-11 ierīkošana 50 mm biezumā – 1143 m2;

6. Dzelzsbetona aku remonts ar „peldošo” lūku uzstādīšanu – 4 gab;

7. Lietus ūdeņu uztvērējakas – gūlijas demontāža un jaunas montāža – 3 gab;

8. Būvgružu izvešana – 66 m3;

III Kalnu ielas asfaltbetona seguma atjaunošana.
1. Betona bortakmeņu nojaukšana – 245 t.m.;

2. Betona bortakmeņu BR 100.30.15. uzstādīšana uz betona pamata – 245 t.m.;

3. Asfaltbetona seguma labošana ar asfaltbetonu AC 11 un bituma emulsiju – 1320 m2;

4. Asfaltbetona seguma AC – 11 ierīkošana  50 mm biezumā – 1320 m2;

5. Dzelzsbetona aku remonts ar „peldošo” lūku uzstādīšanu – 4 gab;
6. Betona apmaļu uzstādīšana trotuāriem BR 100.20.08. – 125 t.m.

7. Betona bruģa ierīkošana trotuāriem 60 mm biezumā ar pamatojuma ierīkošanu 300 mm biezumā (šķembas smilts) 1,50 m platumā – 188 m2;

8. Būvgružu izvešana – 12 m3;
IV Ceļa C-12 no apvedceļa uz Jauncekuli asfaltbetona seguma remonts L=250 m, P = 7 m.
1. Asfaltbetona seguma frēzēšana 50 mm dziļumā materiālu izlīdzinot ceļa klātnē – 1750 m2;
2. Asfaltbetona seguma AC-11 ierīkošana 60 mm biezumā – 1750 m2;

3. Ceļa nomales ierīkošana no šķembām 0,5 m platumā 60 mm biezumā – 250 m2.

PRASĪBAS PRETENDENTIEM UN PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒJUMAM
1. Piedāvājums jāiesniedz par visu iepirkuma specifikācijā minēto darbu apjomu.

2. Jāiesniedz LR Uzņēmuma reģistrācijas apliecības kopija. 

3. Piedāvājumam pievieno Būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija. 

4. Piedāvājumam jāpievieno Speciālistu sertifikāti par tiesībām veikt ceļu un ielu būvdarbus.

5. Pretendents iesniedz pieteikumu iepirkuma procedūrai „Ielu un ceļu posmu Salaspils novadā remonts”, atbilstoši pieteikuma obligātai formai (pielikums Nr.1.).

6. Pretendenta apliecinājums, ka tam nav nodokļu parādu un tas neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, nav maksātnespējas vai bankrota, atbilstoši obligātai piedāvājuma formai (pielikums Nr.2.).

7. Pretendentam ir vismaz 5 gadu pieredze ceļu būvniecībā un līdzīgu darbu veikšanā. Par līdzīgiem darbiem tiek uzskatīti darbi ar  koptāmi vismaz 70% no Pretendenta piedāvājuma koptāmes 2008. un 2009.gadā (vismaz divos objektos). Par šiem objektiem ir jāpievieno atsauksmes. Pretendents aizpilda obligātā piedāvājuma formu Nr.3. 

8. Jāiesniedz piedāvājuma tāmes, kura atbilst Tāmju obligātai formai (pielikums Nr.4.).

9. Piedāvājums jāiesniedz 2 eksemplāros (viens „Oriģināls” un otrs „Kopija”) aizzīmogotā aploksnē. Visiem iesniegtajiem materiāliem jābūt cauršūtiem ar sanumurētām lappusēm. Piedāvājumu paraksta uzņēmuma vadītājs vai tā pilnvarota persona, piedāvājumam pievienojot pilnvaru.

10. Izvēloties atbilstošāko piegādātāju, ar kuru tiks slēgts līgums, tiks noraidīti to Pretendentu piedāvājumi, par kuriem Pasūtītājam ir šaubas par piegādātāja spēju nodrošināt konkrēta līguma izpildi, t.i. tiks noraidīti to Pretendentu piedāvājumi, kuriem:

· pēdējo piecu gadu laikā Salaspils novada dome ieturējusi līgumsodu, sakarā ar līguma nosacījumu pārkāpumiem;

· Pretendents atteicies slēgt līgumu pēc paziņojuma par uzvaru iepirkuma procedūrā saņemšanas;

· pēdējo piecu gadu laikā Salaspils novada dome lauza līgumus pēc Izpildītāja pieprasījuma;

· pēdējo piecu gadu laikā Pretendents nav pildījis savas garantijas saistības, kuras tika izsniegtas sakarā ar Salaspils novada domes iepirkumiem.

11. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un laiks norādīts sludinājumā, kas publicēts Iepirkuma Uzraudzības biroja mājas lapā.

12. Ja Jūsu piedāvājums neatbildīs augstāk minētajām prasībām, vai netiks iesniegti cauršūti (ar diegu) pieprasītie dokumenti - tas tiks noraidīts.

13. No piedāvājumiem, kuri atbilst visām izvirzītajām prasībām, tiks izvēlēts piedāvājums ar zemāko cenu.

14. Piedāvājumi iesniedzami Salaspils novada domes 310.kabinetā, domes darba laikā, Līvzemes ielā 8., Salaspilī sludinājumā noteiktajā laikā.

15. Atbildīgā persona par iepirkumu Jānis Līcis, t: 26498774

Pielikums Nr.1

Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā

Ielu un ceļu posmu Salaspils novadā remonts

(identifikācijas Nr. SND 2010/25)

Iepazinušies  ar  iepirkuma procedūras „Ielu un ceļu posmu Salaspils novadā remonts”
 (identifikācijas Nr. SND 2010/25), prasībām un pieņemot visus tā noteikumus, es, šī pieteikuma beigās parakstījies, apstiprinu, ka piekrītu iepirkuma procedūras noteikumiem, un piedāvāju veikt darbus saskaņā ar iepirkuma specifikāciju, par kopējo summu:
	LVL bez 21% PVN 

(summa cipariem un vārdiem)
	21 %  PVN 

(summa cipariem un vārdiem)
	LVL, ieskaitot 21 % PVN 

(summa cipariem un vārdiem)

	
	
	

	Pretendenta nosaukums
	

	Vienotais reģistrācijas numurs
	

	Juridiskā adrese
	

	Biroja adrese
	

	Kontaktpersona
	

	Tālruņa numurs
	

	Faksa numurs
	

	E-pasta adrese
	


Apliecinām, ka izpildot darbus, tiks ievēroti Pasūtītāja pārstāvju norādījumi.

Apliecinām, ka darbu izpildes apstākļi un apjoms ir skaidrs un ka to var realizēt, nepārkāpjot normatīvo aktu prasības un publiskos ierobežojumus, atbilstoši pievienotā Līguma noteikumiem un tehniskai specifikācijai.

Ar šo mēs uzņemamies pilnu atbildību par iesniegto piedāvājumu, tajā ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību iepirkuma procedūras Nolikuma prasībām. Visas iesniegtās dokumentu kopijas atbilst oriģinālam, sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Piedāvājums dalībai iepirkuma procedūrā sastāv no __________ lpp.

Vārds, Uzvārds

_____________________________________

Ieņemamais amats

_____________________________________

Paraksts


_____________________________________

Datums


__________

_________________

Pilnvarotā persona:

____________________________________________________



(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)
Pielikums Nr.2

Pretendenta apliecinājums 

Pretendenta nosaukums

Pretendenta reģistrācijas numurs

Pretendenta juridiskā adrese

Pretendenta pilnvarotā persona šajā iepirkumā

Pilnvarojuma pamats

Ar savu parakstu apliecinu, ka

1) pretendenta saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta; 

2) likumā noteiktajā kārtībā pēdējo triju gadu laikā no piedāvājumu atvēršanas brīža nav konstatēti pretendenta profesionālās darbības pārkāpumi;  

3) uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39. panta pirmās daļas 1. punkta nosacījumi;

4) visas piedāvājumā sniegtās ziņas par pretendentu ir patiesas.

Pretendenta pilnvarotās personas paraksts

Pretendenta pilnvarotās personas paraksta atšifrējums

Pretendenta pilnvarotās personas amats

Datums

Pielikums Nr.3

Pretendenta veikto būvdarbu saraksts

	Nr.p.k.
	Objekta nosaukums un darba veids, veikšanas gads,
	Būvdarbu kopējais apjoms (LVL)
	Pasūtītājs (juridiskā adrese, kontakttālrunis)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Sarakstā iekļaujami tikai punktā 8. prasībām atbilstoši objekti.
Pielikums Nr.4.

TĀMJU OBLIGĀTĀ FORMA

	KOPTĀME

	Būves nosaukums
	Ielu un ceļu posmu Salaspils novadā remonts
	 
	 
	 
	 
	 

	Objekta nosaukums
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Objekta adrese
	Ziemeļu, Rietumu, Kalnu ielas un ceļš C 12
	 
	 
	 
	 
	 

	Pasūtījuma Nr.
	XXXXXXXXXXXXXXXX
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Par kopējo summu, Ls
	
	
	 
	 
	 

	
	Kopējā darbietilpība, c/h
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	 sastādīta 2010. gada ______

	
	
	
	
	
	
	
	

	Lokālās tāmes Nr.
	Objekta nosaukums
	Objekta
izmaksas (Ls)

	1
	Ziemeļu ielas asfaltbetota seguma remonts posmā no Līvzemes ielas līdz saules ielai
	

	2
	Rietumu ielas asfaltbetona seguma remonts
	

	3
	Kalnu ielas asfaltbetona seguma atjaunošana
	

	4
	Ceļa C-12 no apvedceļa uz Jauncekuļiem asfaltbetona seguma remonts
	

	
	
	

	Kopā:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Transporta izmaksas ____%
	
	
	
	
	

	Pieskaitāmās izmaksas ___%
	
	
	
	
	

	Soc.nodoklis 24,09%
	
	
	
	
	

	Plānotā peļņa ___%
	
	
	
	
	

	Finanšu rezerve neparedzētiem darbiem 5% 
	
	
	
	
	

	Kopā bez PVN 21%
	
	
	
	
	

	PVN 21%
	
	
	
	
	

	Pavisam kopā
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sastādīja
	 
	 
	
	 
	 

	
	
	
	(paraksts un tā atšifrējums, datums)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sertifikāta Nr.
	
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


LOKĀLĀS TĀMES OBLIGĀTĀ FORMA
(lokālās tāmes Nr. un nosaukums)
	Nr
p.k.
	Darbu nosaukums
	Mērv..
	Daudz.
	Uz vienu vienību, Ls
	Kopā, Ls
	Pavisam kopā, Ls

	
	
	
	
	Darbsp.
	Meh.
	Mater.
	Kopā
	Darbsp.
	Meh
	Mater.
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Kopā
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


· Lokālās tāmes darbu nosaukumiem jāatbilst iepirkuma specifikācijas darbu sarakstam;

· Lokālās tāmes materiālu apjomos un pieskaitāmās izmaksās, t.sk. darba aizsardzība jāiekļauj visi darbu veikšanai nepieciešamās izmaksas;

· Finanšu rezerves līdzekļi no koptāmes iztāmēto darbu izcenojumu izmaiņām netiks lietoti.

 Pielikums Nr.5.

Līgums (projekts)

Salaspils





2010.gada ____________

Salaspils novada dome, tās izpilddirektora Andreja JAUNKALNA personā, kas darbojas saskaņā ar domes Nolikumu, turpmāk saukts “Pasūtītājs” no vienas puses un ___________________, kuru pārstāv __________________________,  kas darbojas pamatojoties uz Sabiedrības Statūtiem, turpmāk saukts “Izpildītājs”, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti Puse, Puses, ņemot vērā iepirkuma procedūras, iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2010/25 rezultātus, noslēdz šāda satura līgumu:

LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI

1.Līguma priekšmets


Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs par samaksu, ar saviem  darbarīkiem, ierīcēm, darbaspēku un materiāliem apņemas veikt ielu un ceļu posmu Salaspils novadā remontu, saskaņā ar iepirkumu specifikāciju un savstarpēji saskaņotu tāmi (pielikumi Nr.______.).

2.Līgumcena un samaksas kārtība.

2.1.Kopējā līguma summa sastāda Ls _________+ PVN 21%  Ls ___________ = kopējā summa Ls _________________  (_______________________) saskaņā ar tāmēm Nr. ______________________  (pielikums Nr.2).

2.2.Avansa maksājums (20% apmērā no līguma kopsummas)

2.3. Šajā punktā norādītie maksājumi tiek veikti atbilstoši līguma  vispārējo noteikumu p.7.1.punktu.

3.Būvdarbu izpildes termiņi


Līguma 1.punktā noteikto būvdarbu izpildes beigu termiņš 2010. gada _____________.
4.Īpašie noteikumi

Būvdarbu Nodošanas- pieņemšanas aktus paraksta:

No Pasūtītāja puses: būvuzraugs  ______________________, domes izpilddirektors A. Jaunkalns

No Izpildītāja puses: ____________________________

Atbildīgās personas un telefons:

No Pasūtītāja puses:  Jānis Līcis tālr.26498774

No Izpildītāja puses: ________________________ Tālrunis _________________

Līgums sastāv no divām daļām un tas kopā veido vienotu līgumu. Vispārīgie noteikumi ir šī līguma sastāvdaļa.

Līgums sagatavots uz ______ lapām ar _____ pielikumiem uz  _____ lapām.

Līgums parakstīts 2 (divos) eksemplāros, pa 1 (vienam) eksemplāram katrai no pusēm.

Pasūtītājs:





Izpildītājs:

Salaspils novada dome





Salaspils, Līvzemes iela 8





PVN reģ.Nr.LV 90000024008




SEB banka







Kods UNLALV2X033





Konts LV58UNLA0033300130607




Pasūtītāja vārdā 





Izpildītāja vārdā:

________________ A.Jaunkalns

      __________________ /                     /
LĪGUMA VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.Līguma spēkā esamība

1.1.Šis līgums iegūst spēku no brīža, kas Puses to kopā ar pielikumiem (ja tādi ir) ir parakstījušas.


1.2.Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad Puses ir izpildījušas visas savas saistības, vai līdz brīdim, kad Puses ir panākušas vienošanos par līguma laušanu, vai arī līdz brīdim, kad kāda no Pusēm, saskaņā ar šo līgumu, to lauž vienpusēji.


1.3.Līguma vispārīgie noteikumi ir spēkā, ciktāl Līguma citās daļās nav noteikts citādi.

2.Standarti un kvalitāte

Darbiem jābūt izpildītiem saskaņā ar Latvijas būvnormatīviem, Latvijas nacionālajiem standartiem, kā arī būvizstrādājumu izgatavotāja standartiem, ciktāl tie nav pretrunā ar iepriekšminētajiem.

3.Pasūtītāja pienākumi un tiesības

3.1.Pasūtītājam ir pienākums:


3.1.1.piecu dienu laikā no līguma parakstīšanas iesniegt Izpildītājam nepieciešamo projekta dokumentāciju;


3.1.2.veikt maksājumus līguma noteiktajos termiņos un apmērā;


3.1.3.nodrošināt Izpildītājam iespēju pieslēgties Pasūtītāja inženierkomunikācijām;


3.1.4.nodrošināt Izpildītāju ar telpām inventāra un instrumentu uzglabāšanai būvdarbu laikā.

3.1.5.pieaicināt būvuzraugu būvdarbu un būvizstrādājumu kvalitātes uzraudzīšanai. Darbu kvalitātes uzraudzību no  Pasūtītāja puses veic būvuzraugs   _____________________, tālrunis _________________________


3.2.Pasūtītājam ir tiesības:


Pieaicināt būvprojekta autoru uzraudzības veikšanai.

4.Izpildītāja pienākumi un tiesības

4.1.Izpildītājam ir pienākums:


4.1.1.izņemt būvatļauju (ja ir nepieciešama obligāta apdrošināšana, tad apdrošināšanu veic būvdarbu laikā uz sava rēķina);


4.1.2.veikt būvdarbu sagatavošanu;


4.1.3.izstrādāt būvdarbu veikšanas dokumentāciju, ja tāda nepieciešama;


4.1.4.uzņemties risku (nelaimes gadījumi, būves sagrūšana (bojāeja), bojājumu rašanās, zaudējumu nodarīšana trešajām personām u.c.) par būvi līdz būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanai;


4.1.5.ievērot projekta dokumentāciju, nacionālos standartus, būvnormatīvus un būvizstrādājumu ražotāja noteiktos standartus, ciktāl tie nav pretrunā ar LR tiesību aktiem;


4.1.6.izpildot būvdarbus, atbildēt par darba drošības normu ievērošanu;


4.1.7.segt izdevumus, kas saistīti ar būves pieņemšanu ekspluatācijā;


4.1.8.veikt būvdarbus kvalitatīvi  un līguma noteiktajos termiņos;


4.1.9.informēt Pasūtītāju par visām problēmām un būvprojekta kļūdām, kas saistītas ar būvi un izmantojamiem materiāliem, un kuras Pasūtītājs var nezināt nepietiekamu būvniecības zināšanu dēļ;


4.1.10.pirms pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas sakārtot būvlaukumu un būvi (aizvākt būvgružus, aizvākt Izpildītājam piederošo inventāru un darba rīkus u.c.);


4.1.11.pēc būves pieņemšanas ekspluatācijā, nodot Pasūtītājam visu ar būvniecību saistīto  dokumentāciju (projekta dokumentāciju, būvdarbu veikšanas u.c. dokumentāciju, kas saistīta ar konkrēto būvi);


4.1.12.pielaist būvuzraugu un būvprojekta autoru pie būvuzraudzības vai autoruzraudzības veikšanas, ja Pasūtītājs tos pieaicina.


4.2.Izpildītājam ir tiesības:


4.2.1.dalīt savu risku par būvi ar licencētu apdrošināšanas sabiedrību;


4.2.2.uz savu risku un atbildību pieaicināt apakšuzņēmējus;


4.2.3.neveikt būvdarbus, ja projekta dokumentācijā ir pieļautas nopietnas konstrukcijas vai citas kļūdas, kas var apdraudēt būvi, tās drošu ekspluatāciju, kā arī cilvēku dzīvību vai veselību (par šādām kļūdām trīs dienu laikā no  atklāšanas brīža jāinformē Pasūtītājs);


4.2.4.ierosināt izmainīt projekta dokumentāciju.
5.Darbu nodošanas un pieņemšanas kārtība

5.1.Līgumā noteiktie būvdarbi tiek uzskatīti par izpildītiem tikai tad, kad puses ir parakstījušas būvdarbu nodošanas – pieņemšanas aktu, un būve ir pieņemta ekspluatācijā LR tiesību aktos noteiktajā kārtībā. Etapi (ja tādi līgumā paredzēti) tiek uzskatīti par pabeigtiem tikai tad, ja Puses ir  parakstījušas etapu nodošanas – pieņemšanas aktus.


5.2.Nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšana neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par slēptiem, akta parakstīšanas laikā nekonstatētiem trūkumiem.


5.3.Pieņemšanas – nodošanas akts, pēc tā abpusējas parakstīšanas, kļūst par neatņemamu līguma sastāvdaļu.


5.4.Pēc būvdarbu kopumā vai konkrētā etapa pabeigšanas (ja tādi atrunāti līguma p.7.) uzaicina Pasūtītāju parakstīt nodošanas – pieņemšanas aktu, paziņojot laiku, kad Pasūtītājs var ierasties apskatīt būvi un parakstīt aktu. Pasūtītājam dotais termiņš nevar būt mazāks par trīs dienām, bet Puses var vienoties arī par citu termiņu.


5.5.Pasūtītājs vai nu noteiktā termiņā veic būves (būves daļas) apskati un paraksta nodošanas – pieņemšanas aktu, vai desmit dienu laikā rakstiski iesniedz Izpildītājam motivētu atteikumu aktu parakstīt.


5.6.Motivēta atteikuma gadījumā Puses vienojas par nepilnību novēršanu un sastāda defektu aktu, norādot novēršamās nepilnības, kā arī to novēršanas termiņus. Novēršanas termiņš nedrīkst pārsniegt vienu mēnesi.


5.7.Ja nepilnības netiek novērstas viena mēneša laikā, Pasūtītājam ir tiesības pēc sava ieskata vai nu samazināt līgumcenu, vai vienpusēji lauzt līgumu. Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji lauzt līgumu, Puses sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto darbu apjomu un to vērtību.


5.8.Defektu aktā norādītās nepilnības novērš Izpildītājs uz sava rēķina.


5.9.Ja kāds būvdarbu etaps netiek pieņemts, nākošo etapu Izpildītājs drīkst uzsākt tikai tiktāl, ciktāl tā veikšana nav atkarīga no nepieņemtā etapa.


5.10.Pēc nepilnību novēršanas notiek atkārtota darbu nodošanas un pieņemšana.


5.11.Pasūtītājam ir tiesības pieaicināt neatkarīgus ekspertus, būvdarbu izpildes kvalitātes novērtēšanai.

6.Būves pieņemšana ekspluatācijā

6.1.Šīs nodaļas punkti ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja šī līguma daļā “Līguma priekšmets” noteiktie būvdarbi, saskaņā ar LR tiesību aktiem ir jāpieņem ekspluatācijā, sasaucot pieņemšanas komisiju. Ja pieņemšanai ekspluatācijā šāda kārtība nav nepieciešama, būvdarbi tiek uzskatīti par pabeigtiem jau pēc būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas.


6.2.Pēc tam, kad parakstīt būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akts, Izpildītājs tiesību aktos noteiktajā kārtībā ierosina būves pieņemšanu ekspluatācijā un iesniedz Būvvaldei visus nepieciešamos dokumentus, ja tiek veikti kapitālie remontdarbi, šos dokumentus sagatavo vai pieprasa Izpildītājs.


6.3.Būvi komisijai uzrāda Izpildītājs, pieaicinot arī Pasūtītāju.


6.4.Ja komisija būvi ekspluatācijā nepieņem, tad komisijas norādītās nepilnības uz sava rēķina novērš Izpildītājs.


6.5.Pēc komisijas norādīto nepilnību novēršanas, notiek atkārtota būves pieņemšana ekspluatācijā.


6.6.Visus izdevumus, kas saistīti ar būves pieņemšanu ekspluatācijā, sedz  Izpildītājs.

7.Samaksas kārtība

7.1.Visi šī līguma sakarā izdarāmie maksājumi tiek veikti ar pārskatījumu uz Izpildītāja norādīto bankas rēķinu, pamatojoties uz Izpildītāja iesniegtajiem rēķiniem.


7.2.Samaksa par būvdarbu izpildi var tikt sadalīta daļās – avanss, starpnorēķini (ja tādi paredzēti p.7.5.) un galīgais norēķins.


7.3.Pušu parakstītais līgums ir pamats rēķina iesniegšanai par avansa samaksu. Pušu parakstītais darbu nodošanas – pieņemšanas akts (forma Nr.2.) ir pamats rēķina iesniegšanai par galīgo norēķinu.


7.4.Pasūtītājs veic samaksu desmit darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas.


7.5.Ja ir iestājušies apstākļi, kas saskaņā ar līgumu dod Pasūtītājam tiesības piemērot līgumsodu pret Izpildītāju, Pasūtītājs līgumsoda apmēru atrēķina no nākošā veicamā maksājuma bezstrīdus kārtībā.

8.Garantijas

8.1.Garantijas termiņš izpildītajiem būvdarbiem ir 2 gadi no būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas vai akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā.


8.2.Izpildītājs garantijas termiņa laikā garantē būvdarbu kvalitāti, atbilstību līgumā noteiktajiem tehniskajiem parametriem un būves drošu ekspluatāciju, uzņemas atbildību par būves nepilnībām  un apņemas noteiktā termiņā uz sava rēķina novērst bojājumus, kas garantijas laikā radušies būvei.


8.3.Izpildītāja pienākums ir segt gan tiešos, gan netiešos (dīkstāve, u.c.) Pasūtītāja zaudējumus. Ja Izpildītājs piekrīt zaudējumu nodarīšanas faktam un Puses var vienoties par zaudējumu apmēru, tiek sastādīta zaudējumu tāme, kurā norādītā summa Izpildītājam ir jāsamaksā divdesmit dienu laikā no tāmes parakstīšanas dienas.


8.4.Izpildītājs garantijas termiņa laikā sedz zaudējumus arī trešajām personām, ko tam radījuši līguma noteikumiem neatbilstoši veikti būvdarbi.


8.5.Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus, par to tiek paziņots Izpildītājam, norādot arī vietu un laiku, kad Izpildītājam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par trīs dienām, bet Puses var vienoties par citu termiņu defektu akta sastādīšanai. Iepriekšminētais trīs dienu termiņš neattiecas uz avārijām vai citiem ārkārtējiem gadījumiem, kad Izpildītājam jāierodas nekavējoties (ne ilgāk kā 24 stundu laikā).


8.6.Norādītajā termiņā tiek sastādīts defektu akts. Gadījumā, ja Izpildītājs neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī Izpildītājam. Par akta sastādīšanu tiek paziņots Izpildītājam, norādot arī vietu un laiku, kad akts sastādīts.


8.7.Būvuzrauga vai būvprojekta autora pieaicināšana neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par līguma noteikumiem neatbilstoši veiktajiem darbiem, kā arī par būvprojekta un citu šajā līgumā noteikto prasību un noteikumu neievērošanu.

9.Līguma izmaiņas


9.1.Līgums vai tā pielikumi var tikt izmainīti vai papildināti, tikai Pusēm savstarpēji vienojoties.


9.2.Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un pēc abpusējas parakstīšanas kļūst par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu.

10.Pušu atbildība


10.1.Ja Izpildītājs nokavē darbu izpildes beigu termiņu, tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,2% (viena piektā daļa no procenta) apmērā no līgumcenas par katru nokavējuma dienu.


10.2.Ja Pasūtītājs nokavē termiņu par galīgo norēķinu, tas maksā Izpildītājam līgumsodu 0,2% (viena piektā daļa no procenta) apmērā no nokavējuma summas par katru nokavējuma dienu.

11.Līguma laušana


11.1.Līgums var tikt lauzts, tikai šajā līgumā noteiktajā kārtībā.


11.2.Līgumu var lauzt, Pusēm savstarpēji vienojoties.


11.3.Līgums zaudē savu spēku, ja Latvijas Republikas tiesību aktos tiek aizliegta darbu veikšana par kuriem Puses vienojušās līguma daļā “Līguma priekšmets”. Gadījumos, ja aizliegta tiek tikai kāda daļa no nolīgtā darba, tad Puses vienojas par neaizliegto darbu veikšanas mērķtiecību.


11.4.Kad nokavējums ir sasniedzis vienu mēnesi, līguma 10.1.punkta noteiktajā gadījumā Pasūtītājam, bet 10.2.punta noteiktajā gadījumā Izpildītājam ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu.


11.5.Līguma laušana no Izpildītāja puses neatbrīvo Pasūtītāju no līgumsoda samaksas, kā arī samaksas par jau izpildītajiem darbiem.


11.6.Līguma laušana no Pasūtītāja puses neatbrīvo Izpildītāju no līgumsoda, nokavējuma un darbu neizpildes dēļ radīto zaudējumu samaksas.


11.7.Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji lauzt līgumu, Puses sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto būvdarbu apjomu un vērtību.

12.Force Majeure


12.1.Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu šajā līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja saistību neizpilde radusies nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma parakstīšanas, un kurus Puses nevarēja iepriekš paredzēt un novērst.


12.2.Pie šādiem apstākļiem pieskaitāmi – ugunsnelaime,  vispārēja avārija, dabas stihija, kā arī likumdevēja, izpildinstitūciju, pašvaldības pārvaldes institūciju un tiesu darbības un to pieņemtie akti, kā arī citi apstākļi, kas  neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles un ietekmes robežas.


12.3.Tai pusei, kas atsaucas uz nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, trīs dienu laikā par tiem jāpaziņo otrai pusei, norādot iespējamo saistību izpildes termiņu.


12.4.Ja nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu dēļ līguma izpilde aizkavējas vairāk kā par sešdesmit dienām, katrai no Pusēm ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu, paziņojot par to rakstiski otrai pusei. Ja līgums šādā kārtā tiek lauzts, nevienai no Pusēm nav tiesību pieprasīt no otras puses zaudējumu atlīdzību.

13.Īpašuma tiesības


13.1.Pasūtītājam ir īpašuma tiesības uz būvi, visiem izmantotajiem materiāliem, sagatavēm, un ar pasūtījumu saistīto dokumentāciju (projektiem, rasējumiem u.c.), ja vien Puses nav vienojušās par pretējo.


13.2.Pasūtītājam ir īpašuma tiesības arī uz iekārtām un dažādām konstrukcijām, ja to radīšanu vai uzstādīšanu paredz līguma daļa “Līguma priekšmets”.

14.Strīdu atrisināšana


14.1.Pusēm ir jāpieliek visas pūles, lai tiešās sarunās, draudzīgi atrisinātu jebkādas domstarpības vai strīdu, kas izcēlies starp tām saistībā ar Līgumu vai saskaņā ar Līgumu.


14.2.Ja pēc četrpadsmit dienām no šādu sarunu sākuma, Puses nav bijušas spējīgas  draudzīgi atrisināt strīdu vai domstarpības, jebkura Puse var griezties tā atrisināšanai tiesā.

15.Piemērojamais likums


Visi jautājumi, kas nav noregulēti šajā Līgumā, tiek risināti saskaņā ar LR spēkā esošajiem tiesību aktiem.

16.Nodokļi un nodevas


Visus nodokļus un valsts vai pašvaldību noteiktās nodevas, kas jāmaksā saistībā ar šajā līgumā noteikto darbu izpildi, maksā Izpildītājs, ja Puses nav vienojušās citādi.

